


MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.010/2022 - CP

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS  
 DE ALULA - PADRÃO FNDE - BAIRRO:  
 JERISSATI III EM PACATUBA/CE




ITEM / EXIGÊNCIAS DO EDITAL	GK ENGENHARIA	ALPHA2 CONST.	CMGCON	CONST. PLATO	CONST. IMPACTO	POXX CONST. E SERV.	R. MEIRA ENGA.	PLATAFORMA SERV.	AG CONST.	VK CONST.	VALOR DA PROPOSTA (R\$)
VALOR DO ÓRGÃO: R\$ 5.530.288,39											
VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE (R\$)	5.271.817,82	5.200.649,31	5.221.940,20	5.189.285,41	5.454.358,97	5.009.090,67	5.117.352,12	5.086.794,48	4.507.474,00	5.278.815,57	5.120.451,37
<b>6.2.1. PROPOSTA DE PREÇOS</b>											
a) Obras e serviços	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
b) Preço Global	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
c) Prazo de validade da proposta (60 dias)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
d) Prazo de execução dos serviços (12 meses)	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 2)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
e) Assinaturas do(s) sócio(s) e Engenheiro(s)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 5)	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 5)
f) Declaração	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU
<b>6.2.2. ORÇAMENTO (assinado pelo Responsável da Empresa e Engenheiro Responsável)</b>	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 3)
6.2.2.a - Planilha de Composição de Preços	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 7)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU
6.2.2.b - Planilha Analítica de Encargos Sociais e Impostos e Taxas	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 2)	NÃO ATENDEU (OBS. 6)
6.2.2.c - Planilha Analítica de BDI	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU
<b>6.2.8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 7)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU

- OBS. 1: ORÇAMENTO SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
- OBS. 2: PRAZO DE EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O EDITAL
- OBS. 3: DOCUMENTO SEM ASSINATURA
- OBS. 4: DOCUMENTO NÃO APRESENTADO
- OBS. 5: PROPOSTA SEM ASSINATURA DO ENGENHEIRO
- OBS. 6: PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS NÃO APRESENTADA
- OBS. 7: PLANILHA INCOMPLETA
- OBS. 8: OBJETO EM DESACORDO COM O EDITAL

**CONCLUSÃO:**  
 AS EMPRESAS ALPHA2 CONST; CMGCON; POXX CONST. E SERV.; PLATAFORMA SERV.; AG CONST.; VK CONST.; HABITE ENGA.; NPEP ENGA.; MR ABSOLUT; MARQUINHOS CONST.; KLF CONST.; ARCTURO CONST.; COASBAL CONST.; **NÃO ATENDERAM** TODAS AS EXIGÊNCIAS DITACIONAIS NO TOCANTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

AS DEMAIS EMPRESAS **ATENDERAM** TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITACIONAIS NO TOCANTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

É O PARECER DESTA SECRETARIA  
 PACATUBA (CE), 15 DE MARÇO DE 2022.  
 Larissa Oliveira Mendes Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA - 3748964CE  
 LARISSA OLIVEIRA MENDES SANTOS  
 ENGA CIVIL - R.Nº. 027095493-3  
 CREA-CE 3748964CE



HABITE ENGB.	VAP CONST.	INPEP ENGB.	ALÇA CONST.	ARQUITO CONST.	NASCENTE CONST.	MR ABSOLLIT	MARQUINHOS CONST.	KLF SERV.	CONSERVAL CONST.	CONFANT CONST.	PLAC CONST.
4.826.626,34	5.421.066,52	5.506.354,56	5.815.017,16	4.700.843,24	5.191.006,22	4.978.494,50	4.761.869,67	5.087.131,19	4.908.552,63	5.298.740,96	5.116.269,82
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 8)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 2)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 2)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 5)	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
NÃO ATENDEU (OBS. 1)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 4)	ATENDEU	ATENDEU
ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	NÃO ATENDEU (OBS. 3)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU