Assunto: **ESCLARECIMENTOS SOBRE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 05.003/2023-CP**

De KRONUS SERVICOS <kronusservicoscaninde@gmail.com>

Para: <licitacao@pacatuba.ce.gov.br>, <licitacao.pacatuba.ce@gmail.com>

Data 19/10/2023 09:19

BOM DIA,

Venho por meio deste, solicitar **ESCLARECIMENTOS SOBRE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 05.003/2023-CP,** cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM RUAS DO JEREISSATI III E BOM FUTURO, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE.**

O orçamento apresenta uma soma total que parece estar incorreta. Após uma revisão cuidadosa dos valores fornecidos, percebi que a soma total não coincide com a soma dos valores individuais dos itens. Havendo **um erro de cálculo com valores ausentes** que está contribuindo para essa discrepância. Gostaria de solicitar uma revisão detalhada para garantir que a soma total seja precisa.



Endereço:	RUAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE						
Descrição:	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE						
Data:	09/2023				B.D.I. =		22,41%
TABELA BASE: SEINFRA 027.1 e SINAPI 04/2023 NÃO DESONERADA							
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR (R$) UNITÁRIO		TOTAL
1.1	C7817	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	48,00	R$ 151,47	R$	7.270,56
1.2	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,95	R$ 476,51	R$	3.311,74
2.1	94267	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23.016,78	42,62	R$	980.975,16
3.1	COMP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	69.467,06	R$ 2,38	R$	165.367,89
3.2	95996	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.774,80	1,45	R$	2.573,46
4.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.473,35	1.434,25	R$	4.981.656,54
5.1	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119.205,37	1,15	R$	137.086,18
6.1	C1220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	1.837,40	R$ 21,08	R$	38.727,19
6.2	C1236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	308,75	R$ 25,94	R$	8.007,68
6.3	C0281	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	79,80	R$ 211,35	R$	20.913,69
7.1.1	C1523	LIMPEZA DE BASE (LASTRO)	M2	69.467,06	R$ 1,56	R$	108.368,61
8.1	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA 7 MESES DE OBRA)	UN	1,00	R$ 45.474,55	R$	45.474,55
		VALOR TOTAL					R$ 6.510.278,39
		VALOR B. D. I. (22,41 %)					R$ 1.459.943,39
		VALOR TOTAL C/ BDI					R$ 7.970.221,78

Os itens em que faltam adicionar os valores ao valor total são:

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO UNIDADE: TXKM. AF 07/2020 **(R$ 2.573,46)**

6.2 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA. **(R$ 8.007,68)**
6.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE. **(R$ 20.913,69)**

excluídos um total de R$ 31.494,83

como pode-se observar no orçamento, a etapa **3.0 PINTURA DE LIGAÇÃO,** o valor da etapa acaba somando APENAS o valor do item **3.1, o mesmo acontece na etapa 6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, que recebe apenas o valor do primeiro item, sendo ele o item 6.1, o que acaba alterando o VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO que SEM B.D.I, ao invés de ser R$ 6.510.278,39, deveria ser R$ 6.541.773,22 SE SOMADO COM OS ITENS SUPRACITADOS.**