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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.001/2024 - SEINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05.004/2024 CE

Torna-se publico que o(a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, por meio do(a) seu departamento
de compras, sediado(a) rua Coronel Jodo Carlos, 345, centro, Pacatuba, Ceard,realizara licitacio na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 e 0
Decreto Municipal N° 2424/2023 e demais legislacdo aplicivel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DOTERMINAL
RODOVIARIO DE PACATUBA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO, S/N NO MUNICIPIO DE
PACATUBA-CE conforme condicbes, quantidades e exigénciasestabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo serd realizada em tinico LOTE.
2. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma de LicitagBes Eletronicas Licita Mais Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo realizar o cadastro junto a Plataforma com antecedéncia, evitando a
perda dos prazos.

2.1.2. A Plataforma analisa os cadastros realizados no prazo maximo de 24 horas Uteis. Dessaforma é
importante se antecipar, evitando ficar de fora do processo devido a perdados prazos.

2.1.3. APlataforma possui duas opgdes de cadastro:

2131, Cadastro Simples: Que ¢ totalmente gratuito, e permite que o usuério acesse os
processos publicados, acompanhe a sala de negociacdo, solicite esclarecimentos, realize
impugnacdes e participe de dispensas e leilGes.

2.13.2. Cadastro Completo: Nessa op¢do é cobrada uma taxa fixa de utilizacdo,e além de
todas as fungdes do cadastro simples, o licitante podera participar de todos os processos
publicados na Plataforma.

2.1.4. O licitante que tiver interesse em somente consultar os processos publicados na Plataforma,
poderd fazé-lo através do link https://licitamaisbrasil.com.br/editais. Esse acesso ndo exige
qualquer tipo de cadastro.

2.1.5. Para participar desse processo o licitante devera aderir ao Cadastro Completo. [

2.1.6. Mais detalhes sobre as possibilidades de cadastro e os valores de ressarcimento no link:
https://licitamaisbrasil.com.br/sobre-o-sistema
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2.1.7. Caso surjam duvidas em relagdo ao cadastro e utilizacao da Plataforma. Licita Mais a?’l, s}

usuario podera entrar em contato através de um dos canais de atendimentoda Plataforma.
Telefone 08005916173, WhatsApp (11)4040-8714 e E-mail contato@licitamaisbrasil.com.br.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedorda plataforma ou do
érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

£ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveispela informagao,
devendo proceder,imediatamente, 3 corre¢do ouaalteragdodos registrostdo logo identifique incorrecdo
ou agueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

Parao LOTE, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nostermos do art.
48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006. NAO SE APLICA

2.5.1.A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresase as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramentocomo empresa de pequeno porte.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o

produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

Ndo poderdo disputar esta licitagao:
2.7.1. agquele que ndo atenda as condigGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsdvel pela elaboracdo do projeto basico oudo
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capitalcom direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versarsobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢io que lhe foiimposta; e

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, tﬁbalbista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente /

.
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publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao i
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateralou por afinidade, até

oterceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 dedezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.8. agente publico do orgdo ou entidade licitante;
2.7.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

.0 s 1 9 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo docontrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadasas situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lein® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicio
aoutra pessoa, fisica ou juridica, com ointuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilzagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

211, Odispostonositens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo queinclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.12, Em licitacGes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmentefinanciados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos
do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderé participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein?14.133/2021.

213, A vedacdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducio da con ’i'agéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciénario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS

3.1.1. Durante essa fase os licitantes interessados em participar do processo em questdo deverao

obrigatoriamente:

3:.1.1.1. Preencher no sistema os valores da proposta inicial;
3142 Preencher a marca de seus produtos (se solicitada);
3.1.1.3. Anexar o arquivo da Proposta Inicial;

3.1.2. Os licitantes que assim desejarem, poderdo previamente anexar a Plataforma os documentos
de habilitagdo solicitados nesse edital.

3.2, SESSAO PUBLICA INICIADA

3.2.1. Durante essa fase, os licitantes deverdo aguardar as a¢des do Agente de Contratag3o,que ird
informar através do chat de mensagens, como sera a condugdo do processo.

3.3. FASE DE LANCES
3.3.1. Durante a fase de lances, os licitantes poderdo cadastrar novas ofertas.

3.3.2. Os licitantes poderdo cancelar seu ultimo lance cadastrado, uma tnica vez por Lote/Item, desde

que:
3.3.2.1, Ainda ndo tenham se passado 15 segundos desde o envio do lance;

332 Nao seja o lance inicial cadastrado na Plataforma;

3.3.23. Ndo esteja utilizando a ferramenta de lance automaticos oferecida pela
Plataforma.

3.3.3.0 Agente de Contratagdo também podera cancelar o ultimo lance do licitante, desde que o
cancelamento seja justificado e as regras citadas no item anterior sejam respeitadas.

3.3.4.Encerrada a fase de lances, os valores apresentados ndo poderdo mais sercancelados.
3.4. NEGOCIAGAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.4.1. No inicio dessa fase o Agente de Contratacdo, devera negociar o valor final com o licitante
primeiro colocado, que podera oferecer uma oferta melhor que seu ultimo lance cadastrado.

3.4.2. Em seguida serd analisada a proposta inicial anexada durante o cadastro da Propostalnicial.

3.4.3. Se a proposta apresentada estiver de acordo com o edital, o Agente de Contratagdosolicitara ao
licitante primeiro colocado que encaminhe o arquivo da proposta reajustada ao valor final do
Lote/ttem, dentro do prazo estipulado nesse edital.

3.4.4. Durante essa fase, os licitantes que assim desejarem j& poderdo indicar interessé eminterpor
recurso referente ao julgamento da proposta realizado no lote/item.
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3.5. HABILTACAO \dQe o
3,5.1. Assim que iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de Contratacao, abrira o prazo rmo S

documentos de habilitagao para o primeiro colocado.

3,5.2.0 Licitante primeiro colocado deveré anexar seus arquivos na Plataforma e seleciona- los para que
o Agente de Contratagio e seus concorrentes possam ter acesso aos documentos

apresentados.

3,5.3.0 Licitante que tenha previamente anexados seus arquivos a Plataforma durante ocadastro da
proposta inicial, podera anexar novos arquivos, para em seguida selecioné-los e encaminha-los
para a andlise do Agente de Contratagdo.

3.6. RECURSOS

3.6.1. Ao iniciarafase deIndicacdo deInteresse emInterporRecursos, oslicitantesterdo uma nova chance
de interpor recurso referente a habilitacdo realizada no lote/item.

3.6.2. Na presenca de recursos, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de Recebimento de
Recursos.

3.6.2.1. Encerrada a fase de Recebimento de Recursos, o Agente de Contratagao,verificara
se 0 arquivo de recurso foi anexado ao sistema, e em seguida devera iniciara fase de Recebimento
das Contrarrazdes.

36.2.2, Encerrado o prazo de envio de contrarrazoes, o Agente de Contratacdo avancara
o lote/ item para a fase de Julgamento de Recursos.

3.6.2.3. Encerrado o julgamento, dependendo do resultado, o Agente de Contratacdo
podera retornar o lote/item para uma fase anterior, ou encaminhar o lote/item para a
adjudicag¢ao da Autoridade Competente.

3.6.3. Na auséncia de recursos, o Agente de Contratagdo encaminhara o lote/item para a adjudicagdo
da Autoridade Competente.

3.7. ADJUDICAGAO

3.7.1. Ao se iniciar a fase de adjudicacdo, a Autoridade Competente ira analisar as acdes do Agente
de Contratagdo, podendo assim, retornar o lote/item para uma fase anterior, ou avangar o
lote/item para a fase de homologacéo.

3.8. HOMOLOGACAO

3.8.1. Durante essa fase a Autoridade Competente realizara uma tltima andlise no processo, podendo
retornar o processo para uma fase anterior, ou entdo, homologar o processo,dando fima licitagdo.

3.9. Caso a fase de habilitagdo anteceda a fase de lances, os licitantes deverdo obrigatoriamente anexar e
encaminhar seus documentos de habilitagio, durante o cadastroda proposta inicial. P

3.10. Somente participardo da fase de lances, os licitantes que forem habilitados pe
Contratacdo.

Agente de
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4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta como prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagio anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentualde desconto.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,que:

4.4.1.

4.4.2,

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

Declaro que estou ciente e concordo com as condicbes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitagdo definidosno edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos paraa minha
habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lein®9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condigdo de aprendiz, nos termos doinciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do Federal.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitagdio foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instru¢gdo Normativa n® 2 del6 de
setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e noinciso Ill do art. 5° da
Constituigdo Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estouciente do
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionérios da minha
empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas nalegisla¢ao.

Declaro que as propostas econdmicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega daspropostas.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd assinalar a seguinte declaragdo: /—

/
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4.5.1. Declaro que no ano-calendario de realizagdo da presente licitagdao, nao celgxgld:w:dt
com a Administracio Publica cujos valores somados extrapolem a receitabruta maxima

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequenoporte.

4.6. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, anao
assinalacdo do campo impedira o prosseguimento no certame, para aquelesitens;

4.7. Nos itens em que a participagio nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a nio assinalagio do campo apenas produzird o efeito de o licitante ndo terdireito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8, Afalsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.4.1 sujeitard o licitante as sangbesprevistas na Lei
n?14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9, Oslicitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipatese de a fase de habilitagdoanteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso pulblico os documentos que compdem a proposta doslicitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. O licitante que assim desejar, podera utilizar a Ferramenta de Lances Automaticos,
parametrizando o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.12.1, a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entreos lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdoao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4,12.2, os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4,13, O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valorsuperiora lance ja registrado pelofornecedor no sistema, quando adotadoo critério de
julgamento por menor prego; e

4,13.2, percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14, O valorfinal minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na formadoitem4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidadepromotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdosde controle externo e interno.

4.15. Ao optar por utilizar a ferramenta de lances automaticos, o licitante ainda podera reduziro valor do
seu lance final minimo, porém néo podera aumentar o valor ou diminuir o percentual de desconto.

P
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4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo oude sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio deacesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrnico, dosseguintes

campaos:
5.1.1. valor unitario ou percentual de desconto inicial;

5.1.2. valor unitdrio ou percentual de desconto final (se optar pela ferramenta de lances
automaticos);

5.1.3. variagdo entre lances automaticos (se optar pela ferramenta de lances automaticos);

1 e 4 3 A variacio entre lances devera respeitar a variacdo minima definhadapelo 6rgao
comprador;

5.1.4. marca (se solicitada);
5.1.5. anexar o arquivo da proposta inicial.
5.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na propostavinculam o licitante.

5.2.1.0 licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratacgdo.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente naexecucdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac¢ao, sobalegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentosda empresa nos altimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagao
de trabalhadores em dedicagdo exclusiva de mao de obra,o que configura cessio de mao de obra para
fins tributarios, conforme art. 17, inciso XII, daLei Complementar no 123/2006. /

¥ A(
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5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das dispo’s&awa&s
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar dadata de sua
apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos nesteedital.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte doscontratados pode

. ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, daConstituicdo; ou condenagao dos agentes

publicos responsadveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorrénciade superfaturamento porsobrepreco na execucdo do contrato.

5.10. Em se tratando de servigos com fornecimento de médo de obra em regime de dedicagdoexclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ousentengas normativas
que regem as categorias profissionais que executardo o servico e asrespectivas datas bases e vigéncias,
com base na Classificagdo Brasileira de Ocupacbes —CBO.

5.11, Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6.1. A abertura da sessdo sera realizada pelo Agente de Contratagdo responsavel, por meio desistema
. eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quandofor o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até o encerramento do recebimento das propostas iniciais.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacio e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente pormeio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valorconsignado no
registro.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para aberturada sessao e

|
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
|
‘ as regras estabelecidas no Edital.
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6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de descon‘t&sﬁ:l_ﬂ'dr ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermedidrios quanto em relagio a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$100,00 (CEM REAIS).

6.8. Olicitante podera, uma Unicavez, excluirseu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinzesegundos apos
o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “Aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracio de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.10.2. A prorrogag¢do automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessaopublica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lancesconforme a ordem
final de classificacdo.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada emsegundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicio das demais colocagdes.

6.10.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

6.11.  Caso seja adotado para o envio de lances concorréncia eletrénica o modo de disputa “Aberto e

Fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance finale fechado. NAO SE
APLICA

6.11.1, A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apdsesse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés oque transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo oqual serd automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidadepara que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%(dez por cento) superior

aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cincominutos, o qual ser4 sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste i
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacio, até

m,| poderdo os
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o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serasi ildi’(ﬂ!é 0

B

encerramento deste prazo.

6.11.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.  Caso seja adotado para o envio de lances concorréncia eletrénica o modo de disputa “Fechado e
Aberto”, poderio participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sess3o e eventuais prorrogacdes. NAO SE APLICA

6.12.1, Nio havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.12,poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas asempatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

. 6.12.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.12.3. Aprorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacio, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.4, Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdaopublica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lancesconforme a ordem
final de classificacdo.

6:12:5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada emsegundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes.

6.12.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados paraapresentar
lances intermediarios.

. 6.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara edivulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14, Serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, dovalor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances. /!

/
6.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir portempo

superior a dez minutos, a sessio publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes inggtio eletrénico
utilizado para divulgagio. /
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6.18. Caso o licitante ndo apresente novos lances, concorrera com o valor de sua propos

6.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas depequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagio automdtica, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria asmicroempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como dasdemais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n?8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porteque se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor propostaou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminharuma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior aoda primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica
para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desistaou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
levado em consideragio o momento de cadastro da proposta, sendo que empresa que
cadastrou sua oferta primeiro podera apresentaruma melhor oferta.

6.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lancesfinais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seraaquele
previsto no art. 60 da Lein? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta via chat, em ato continuo a classificacao;

6.20.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto decumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagOes dos drgios de controle. 4
g
/
6.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos }:{ens eservicos
/

produzidos ou prestados por:
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6.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
entidade da Administrac3o Publica estadual ou distrital licitante ou, no casode licitagdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado emque este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;
6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologiano Pais;

6.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
28 dedezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas,apos definido o resultado do
julgamento.

6.21.1. [Ndo sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entregaou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.] / [Sera admitidaa previsdo de
pregos diferentes conforme os critérios abaixo]:

6.21.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragdo.

6.21.3. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.21.4. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.21.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds anegociagiio realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital eja apresentados.

6.21.6. No caso de negociagao por lotes, o licitante mais bem classificado devera reespecificar os
valores unitdrios dos itens que compdem os lotes. Em caso de dividas durante o processo, olicitante
deverdentraremcontato comosuportedaPlataforma.

6.21.7. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido acima, apartir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1, Encerrada a etapa de negocia¢do, o Agente de Contratacio verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagio no
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certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CES, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);e

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacio diligenciara para verificar se houve fraude por parte dasempresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,caput)

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas defornecimento
similares, dentre outros. (IN.n2 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestacao previamente a uma eventualdesclassificagdo. (IN.
n? 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3.Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondigdo de
participagdo.

Na hipétese de inversdo das fases de habilitacio e julgamento, caso atendidas as condicdes de
participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algumtratamento
favorecido as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com ositens 2.5.1 e 4.4.1 deste edital.

Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagio do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30de setembro de 2022.

Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedica¢do exclusiva, a fim
de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes
acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no calculo dovalor estimado pela Administracao:

7.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convencgdes coletivas];

7.7.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima n3o é (sdo) de utilizagdo obrigatdria pelos
licitantes, mas, ao longo da execugio contratual, sempre se exigira o cumprimento dos acordos,
dissidios ou convencdes coletivas adotados por cada licitante/contratado. e

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.8.1. contiver vicios insanaveis;

-~

V -
7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia; 7MM

precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido

para a contratagao;
7.8.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao; 7.8.5.apresentar
desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insandvel.

7.9. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valoresinferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.9.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apésdiligéncia do
Agente de Contratagdo, que comprove:

7.9.1.1, que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratacgdio de servicos de engenharia, além das disposigdes acima, a andlise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitadaintegral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor
global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizagdo do sobreprego sedara pela
superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitdrio tidocomo relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pelaAdministracio,
independentemente do regime de execucgao.

7.10.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantiasexigiveis de acordo coma Lei.

i Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, paraque a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaboradapela Administracio, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor finalda sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1, Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indica¢io dos cy(“natwos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
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integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronogramafisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento

posterior do contrato.

7122, Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo
contratual.

7.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administra¢gao como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitidapelo ato convocatorio,
o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.12.4, Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquelaestabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7:12.5, Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdotécnica da metodologiaempregada
pela contratada, visando assegurar a execug¢do do objeto, desde que mantidas as condi¢des para
ajustaremuneracdo do servigo.

743, Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo daproposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,desde que ndo haja
majoracao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n3oalterem a
substdncia das propostas;

71322, Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagio de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quandon3o cabivel
esseregime.

7.14, Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

715 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado emprimeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob penade nio aceitacdo da
proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacio do
procedimento para a avaliagio das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

1,17,

Os resultados das avaliagoes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.




7.18.

7.19,

wmIETRAL

..........

No caso de nio haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital,

a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), oAgente de
Contratagio analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificacio da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILTACAO

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

0s documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrara capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

Quando permitida a participacio de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, asexigéncias de
habilitagio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducgdo livre.

Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, parafim de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos paraa habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos dodisposto no Decreto n® 8.660, de

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,ou consularizados pelos respectivos consulados

ou embaixadas.

Quando permitida a participacio de consércio de empresas, a habilitagao técnica, quandoexigida, serd
feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dosvalores de cada consorciado.
NAO SE APLICA

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico- financeira, havera um
acréscimo de [INSERIR UM PERCENTUAL 10% A 30 %, SALVO SEHOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS
PARA SUPRIMIR ESSE ACRESCIMOQ] para o consércio
em rela¢do ao valor exigido para os licitantes individuais.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e ascondigbes de realizagcdo
do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoriaprévia.

8.5.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdodata e
hordrio exclusives, a ser agendado [INDICAR FORMA DE AGENDAMENTQ], de modo que seu
agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.5.2.Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragGo exigida nopresente item
por declarag¢do formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca doconhecimentd pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo.

Tema e
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8.6. O licitante primeiro colocado teré o prazo de 2 (duas) horas para anexar e encaminhar aoAgente de
Contratagdo os seus documentos de habilitagdo. A Plataforma Licita Mais Brasil,permite que o licitante
deixe seus documentos previamente salvos na Plataforma, sendo necessario somente confirmar o envio
dos arquivos durante a fase de habilitagdo.

8.7. A documentagdo exigida para fins de habilitacdo jurdica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, serd composta pelos seguintes documentos:

8.8. Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista

8.8.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastrode Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo decertidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pelaProcuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido

. (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjuntan?1.751,de 02 de outubro de 2014, doSecretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geralda Fazenda Nacional.

8.8.3. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.8.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do TituloVI-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5452, de 1° de maiode 1943;

8.8.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo aodomicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com oobjeto contratual;

8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domidlio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exerdcio contrata ou concorre;

8.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigio mediante a apresentacio de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir osbeneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123, de 2006, estaradispensado da provade
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.9. Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.9.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sededo licitante,
caso se trate de pessoa fisica (alinea "c" do inciso Il do art. 59 da IN Seges/ME n2116, de 2021) ou de
sociedade simples;

8.9.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso lido art. 69 da
Lein?14.133, de 2021); N

8.9.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), supe;laresa 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, [
/1

/

I/
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demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)u
exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante +Passivo Nao
Circulante);

I - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) + (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e

[II - Liguidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.9.4. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indicesde Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins dehabilitagdo capital minimo
OU patriménio liqguido minimo de 5% (cinco por cento) do valortotal estimado da contratagdo.

8.9.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango deabertura (§12 do art. 65 da
Lein214.133, de 2021).

8.9.6. O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-d0 ao dltimo exerdcio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos (§62 do art. 69 da Lein® 14.133, de 2021).

8.9.6.1. O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

Qualificagdo Técnica - Profissional
8.10.1. Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente (CREA) dento de sua validade.

8.10.2. Apresentar comprovacdo da PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos documentos, profissionais de nivel superior na érea de Engenharia Civil
devidamente reconhecido pelas entidades competentes, detentor de no minimo de 01 (um) atestado
ou certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo expedido pela entidade profissional
competente, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter os
profissionais, realizado obras/servigos de engenharia de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora
licitado.

8.10.3 Serdo exigidas asseguintes parcelas de maiorrelevancia:
8.10.3.1. FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X;

8.10.3.2. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019;

8.10.3.3. ARMADURA DE ACO CA 50/60;

8.10.3.3. EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM.
AF_04/2022

comprobatorios previstos no item 8.26, relativo a Engenheiro Civil, devidamente registrado aa entidade
Profissional competente, devendo estar ainda relacionado na equipetécnica disponivel atrdvés de um dos
seguintes itens: '/i

Para fins de comprovagdo da Qualificagdo Técnica a licitante podera apresentar tym’entos
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8.12. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sécio, dirétor,
responsavel técnico ou prestador de servigos:

813, a) Para socio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato socialconsolidado
ou contrato social e todos os aditivos.

8.14. b) Para diretor, mediante a apresentagao da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,devidamente
registrada junto ao 6rgdo competente.

B.15. ¢) Se o responsavel técnico ndo for sécio e/ou diretor da empresa, a comprovagao sedara
mediante a apresentac¢do da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
-devidamente assinada.

8.16. d) Contratos de prestagao de servigos.

8.17. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissionalcomo
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagao técnica, ambas serdo inabilitadas.

8.18. Para comprovagdo da qualificacdo técnica, os interessados deverdao apresentar os seguintes
documentos: a) Certiddo de registro de pessoa juridica, expedido pelo CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU~-Conselho de Arquitetura e Urbanismo— atualizada, em nome da empresa, na
qualconste o objeto social compativel com a execugao do objeto do presente estudo; b) Certiddo de
registro de pessoafisica, expedida pelo CREA—Conselho Regional de Engenhariae Agronomia — ou CAU -
Conselho de Arquitetura e Urbanismo atualizada, dos seus responsaveis técnicos, com no minimo 1 (um)
profissionalcuja formagdo seja em engenharia civil; ¢) Comprovacgdo, para fins de demonstracao de
capacidade técnico-profissional, de possuir profissional de ensino superior (Engenheiro civil), mediante a
apresentacao de certiddo(6es) de acervo técnico expedida(s) pelo CREA ou CAU, na(s)qual(is) conste(m)
que ele executou osseguintes servigos relacionados a construgdo civil: -Execugdo de Pintura; - Instalacio
de Esquadrias; - Instalactes Elétricas; - Instalacoes Hidrossanitarias. d) Comprovacdo de vinculo com
profissional de nivel superior que apresentou acervo para atender ao item anterior: - Carteira de
registro profissional ou contrato de prestagdo de servi¢os; ou - Termo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso a licitante se sagre vencedor dessa licitagdo; ou - Cépia do contrato social da
empresa licitante caso o profissional seja socio da empresa.

8.19, Declaragdo da empresa licitante assinada pelo seu responsével técnico, de que tem conhecimento
de todas as informagdes necessarias a execugao dos servicos propostos e que possui condi¢des de
executd-los dentro das normas com qualidade e seguranca;

8.20.  Qualificagdo Técnica — Operacional

8.18.1. Declaracdo de visita ao local das obras/servicos emitido pela Secretaria de que a licitante,
através de seu Responsavel Técnico (Engenheiro Civil) visitou o local onde serdoexecutados os servigos,
tomando pleno conhecimento de todas as condigdes que possam orientar a elaboracdo completa da
proposta de precos ou declaragdo formal firmada pelo representante legal, sob as penalidades da lei,
dando conta de que a licitante tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades do local da
obra, assumindo total responsabilidade por esse fato, e de que n3o fara quaisquerfza

futuros queensejam ajustes técnicos ou financeiros com o érgido promotor desta licit

uestionamentos
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8.18.2. Apresentar certiddo (es) ou atestadol(s) fornecido(s) por pessoal(s) juridical(s) de direito
privado, em que figurem o nome da empresa na condi¢do de “contratada”’, demonstrando que a
empresa executou diretamente servigos compativeisem caracteristicassemelhantes ao objeto licitado.

8.18.3. Indicacdo do pessoal técnico, das instalagGes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.19. Outros documentos
8.19.1. declaragio que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o

cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

8.19.1.1. Poders ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico dolicitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao;

8.20.2. Declaracio que no prazo determinado no edital, ap6s a assinatura do contrato,a adjudicataria
. tera cumprido os requisitos, na conformidade das exigéncias de que trata otermo de referéncia, parte
integralmente deste edital;

8.19.3. Declaracio que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei;

8.19.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8.19.4.1DA GARANTIA

8.19.4.1.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

8.19.4.1.2. Agarantia contratual sera prestada nas modalidades previstas, na Lei Federal n.14.133/21.

8.19.4.1.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada,
a contratada sera convocada a reforgara garantia, no prazo maximo de 3 (trés)dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

. 8.19.4.1.4. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicagdo da penalidade.

8.19.4.1.5. Agarantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitosdecorrentes
da execucdo do contrato, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

8.19.4.1.6 A garantia contratual sera devolvida apos a lavratura do Termo de RecebimentoDefinitivodos
servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagao,
contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na Justica do Trabalho que possamimplicar na
responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionanteda sua liberacdo.

8.19.4.1.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no item 8.19.4.1.2




MO vERERD Wumiti

acatuba ~

Construlndo um Novo Tempo

OBS.: Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida nopr
por declaragio formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condig¢des e peculiaridades da contratagao.
8.20.Somente haverd a necessidade de comprovacio do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 49, §1° eart. 62, §49),

8.21. € de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais na Plataforma Licita
Mais Brasil e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdologo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.21.1, A n3o observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

8.22. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de drgdos e entidades emissores
de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.22.1.  Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo obrigatoriamente, por meio da Plataforma, durante o
cadastro da proposta inicial os documentos de habilitacdo e aproposta com o preco ou o
percentual de desconto. NAO SE APLICA

8.23. A exigéncia de envio e verificagdo dos documentos de habilitacio somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

8.23.% Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.23.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quandoa fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances e dejulgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.24. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicdo oua apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.24.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados peloslicitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura docertame; e

8.24.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.25. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacio poderd sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisio
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagio e
classificacdo. /

8.26.Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, o Agente de Cébntratacio
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de {
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classificagio, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado ‘o prazo
disposto noitem 9.6.
8.27. Acomprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresasde pequeno porte

somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacao na licitagao
(art. 42 do Decreto n® 8.538/2015).

8.28. Quando a fase de habilitacio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndocabera exclusao
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razio de fatossupervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ouinabilitagdo de
licitantes, a anulagio ourevogaciodalicitacdo, observardo dispostono art.165dalein®14.133,de 2021.

. 9.2. O prazorecursal éde 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1.aintencdoderecorrerdeverd sermanifestadaimediatamente, sob penade preclusao;

9.3.2.0prazo paraa manifestaciodaintengdode recorrer realizada apés a habilitagdo ndosera inferior a
10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo;

9.3.4.na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133,de 2021, o
prazo para apresentagdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de

julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. Orecursoseradirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a

. autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazode 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢aodo recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida t3o somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento. T

/!

F 3
9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Plataforma Licita Mais Brasil. Q'
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10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lej, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentac&o exigida para o certame ou ndao entregarqualquer

documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantivera
proposta em especial quando:

101,23, ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10:1.2.3, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes doedital;
10.1.3. nio celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1: recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro depreco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracado;

10.1.4, apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante alicitagao

10.1.5. fraudar a licitagdo
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratare
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10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem ots_‘rl'ng:cjvos
determinantes da punigio ou até que seja promovida sua reabilitagdo per, ﬂkﬁdp&‘é“
autoridade que aplicou a penalidade. :

socord 555 %
10.3. Na aplicagdo das sangdesserdo considerados: G WV <
=
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida. B
Ny
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto (},
32
10.3:3. as circunstancias agravantes ou atenuantes dW_d//
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica
10.3.5. aimplantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conformenormas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
. recolhida no prazo maximo de 30 dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.4.2, Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao deinidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacido da sancido de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sanc¢io de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel delicitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo aqual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
8

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitarou contratar,
emdecorrénciada pratica dasinfracdes dispostas nositens 10.1.4,10.1.5, 10.1.6,
10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrac@es administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3 que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimentode licitar e
contratar, cuja duracio observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.214.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdaoassumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favordo drgdo ou entidade promotora da licitagao.

10.10. A apuragado de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e cont__r,a’fér e
de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de pro;ésso de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 P /\J"

J !
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(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de suaintimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das san¢Ges de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag3o, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao aautoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplica¢do da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado dadatadaintimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contadodo seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagio das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1, Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antesda data da abertura do
certame.

11.2, A resposta 3 impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado através de campo
especifico da Plataforma Licita Mais Brasil, no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao ultimo dia util
anterior adata da abertura do certame.

113, A impugnacio e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletrdnica,
diretamente através da Plataforma de Licitacdes Eletrénicas Licita Mais Brasil.

11.3.1. O licitante que desejar solicitar esclarecimentos ou impugnar o processo, podera se
cadastrar na Plataforma Licita Mais Brasil de forma gratuita, através da opgdo doCadastro
Simples.
11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos nocertame.
11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd sermotivada

pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacdo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo docertame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico. /
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12.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que |mpega\@) ﬁgqﬁ
certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeifo

subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagdo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardoo horario de
Brasilia-DF.

12.4, A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagio serio sempre interpretadas em favor daampliagao da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o principio
daisonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de prepara¢do e apresentacdo de suas propostase a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatério.

12:7, Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia doinicio e incluir-
se-3 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientena Administracdo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento dolicitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigcdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagdesPublicas
(PNCP), na Plataforma Licita Mais Brasil, no enderego eletronico do 6rgéo da Prefeitura Municipal de
Pacatuba https://pacatuba.ce.gov.br e no site do Tribunal de Contasdo Estado do Ceara - TCE/CE
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br.

12,11, Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1.  ANEXO|-Termo de Referencia - Apéndice - Estudo Técnico Preliminar
12.11.2.  ANEXO Il = Minuta da proposta
12.11.3.  ANEXO lll-Modelo de declaragao
12.114.  ANEXO IV - Minuta de Termo de Contra

/ Pacatuba-Ce, 30 de agosto de 2024

JOSE JADER QLVEIRA TEIXEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS DA .Eicnmm DE INFRAESTRUTURA
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ANEXO 1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Construgio de um Terminal Rodoviario no Municipio de Pacatuba.

1) INTRODUCAO

3

£t - iy C

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares necessarios a elmlp@‘ﬁc&o—de\ 2
N

Projeto Bésico referente aos servigos para “Construgio de um Terminal Rodbgo no %Q
Municipio de Pacatuba.”. A edificagdo sera implantada na rua Presidente Getilio Vargas, ¢ d - <
Centro, Pacatuba-CE. -

Possui area total de 2.072,07 m? implantada em um terreno irregular com 2.885 m?,
conforme a Figura a seguir:

2) DESENVOLVIMENTO

1 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A construgio de um novo terminal rodovidrio no local da antiga rodoviaria do municipio
de Pacatuba ¢ uma necessidade premente motivada por diversos fatores. A infraestrutura
obsoleta da antiga rodoviaria ja ndo consegue atender adequadamente a crescente demanda de
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passageiros e as exigéncias operacionais das empresas de transporte. Além dls‘so, o rapido
crescimento populacional e a expansdo urbana da cidade tornam evidente a madéquagap da:;"

capacidade do terminal atual.

Um novo terminal ndo so resolveria esses problemas imediatos, mas também traria
beneficios a longo prazo. A integragdo de diferentes modais de transporte, como Onibus
urbanos, téxis e transporte por aplicativo, melhoraria significativamente a mobilidade urbana.
Além disso, o terminal poderia se tornar um polo econémico, estimulando o comg bﬂ%&‘fﬁq
turismo e a criagdo de empregos. Com dreas comerciais e de servigos adja es, 0 ms;s
terminal poderia ser um centro de atividades econdmicas, oferecendo o @ﬁ'ﬁ

“1 (—

negdcios para empreendedores locais.

AW,

Em suma, a construgdo de um novo terminal rodovidrio em Pacatuba nad.gapenas uma

necessidade, mas também uma oportunidade para promover o desenvolvim bdw:gndd/

sustentavel, melhorar a qualidade de vida dos cidaddos e impulsionar o crescimento econdmico
da regido. Desta forma, seguindo as diretrizes sociais o municipio langard um certame
licitatorio com essa finalidade.

Sendo assim, se faz necessdria a elaboragdo do orgamento da obra juntamente com sua
memoria de célculo, plantas e projeto basico. Em vista disso, esse Estudo Técnico Preliminar
focara no exame da viabilidade e da razoabilidade da contratagdo de empresa para execugdo
dos servigos do objeto acima descritos. Esse estudo incluird andlises detalhadas de custo-
beneficio, impacto ambiental ¢ social, garantindo que a construgdo do novo terminal seja
realizada de forma eficiente e sustentavel, atendendo as necessidades presentes e futuras da
comunidade de Pacatuba.

Il - AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar € a Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Meio Ambiente.

[l - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos de engenharia tém natureza especial, tendo em vista que, por sua
heterogeneidade e complexidade, nido podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6°

da Lei n. 14.133/21.

As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no

Engenharia.

Nenhuma altera¢do nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servigo. sera executada sem autorizag@o da Fiscalizagdo.

Todos os materiais e servicos deverio obedecer as especifica¢gdes do Projeto de

--‘_--_-__-‘_-_'_‘_'—!—

\ﬁ'ov
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I'ermo de Referéncia, Planilha Orgamentaria, Cronograma fisico/financeiro e Projetos de(} 0
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Engenharia fornecido pela Prefeitura Municipal, e estarem de acordo ¢ (’S‘jn\—a%d es. B
) ¥
detalhadas pelos responsaveis técnicos. e %QS-'-

Para a prestagdo dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deveraoﬂ!)ﬁ;ﬁ%ava
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apreseptar
os documentos a titulo de habilita¢do: I — juridica, II — técnica, 111 — fiscal, soci Bylé?s"?ﬁ( '
¢ IV —econdmico-financeira, nos termos do art. 62 a 69 da Lei 14.133/21.

seguintes documentos:

\9
a) Certiddo de registro de pessoa juridica, expedido pelo CREA & 0"59“]0.69/
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arq e

Urbanismo — atualizada, em nome da empresa, na qual conste o objeto social
compativel com a execugdo do objeto do presente estudo;

b) Certiddo de registro de pessoa fisica, expedida pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — atualizada, dos seus responsaveis técnicos, com no minimo I
(um) profissional cuja formagdo seja em engenharia civil ou arquitetura e
urbanismo;

¢) Comprovagdo, para fins de demonstragdo de capacidade técnico-profissional, de
possuir profissional de ecnsino superior (Engenheiro civil ou Arquiteto
Urbanista), mediante a apresentagdo de certiddo(des) de acervo técnico
expedida(s) pelo CREA ou CAU, na(s) qual(is) conste(m) que ele executou os
seguintes servigos relacionados a construgdo civil:

- Execugdo de Pintura:

- Instala¢do de Esquadrias;

- Instalagdes Elétricas:

- Instalagdes Hidrossanitarias.

d) Comprova¢do de vinculo com profissional de nivel superior que apresentou
acervo para atender ao item anterior:

- Carteira de registro profissional ou contrato de presta¢do de servigos;
ou /

3 . = s L./'
- Termo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso a licitante

se sagre vencedor dessa licitagdo;

ou

- Copia do contrato social da empresa licitante caso o profissional seja
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qualidade e seguranca;

Sio obrigagdes da Contratada e do seu Responsavel Técnico:

do Trabalho e Emprego: Q_

d d l

b) Apresentar ART (Anotagfo de Responsabilidade Técnica) ou RRT ggro de
Responsabilidade Técnica) de execuglo dos servigos no ato de assinatura da

Ordem de Servigo:

¢) Corrigir, s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados
ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao;

d) Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos
a serem executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da
obra;

e) Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto. comunicar ao ente federado contratante para que as
devidas previdéncias sejam tomadas;

f) Manter atualizados no canteiro de obra: Didrios de obra, alvarés, certiddes,
licengas a fim de evitar interrupgdes por embargos;

g) Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia na obra até a sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo
que porventura venham a ocorrer nela;

h) Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos ¢ entulhos para fora do
canteiro;

i) Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo 6rgdo tomador e pelos 6rgaos
fiscalizadores locais:

j) Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato;

k) Para a execucdo da obra, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, ficard a cargo
da empreiteira o fornecimento de toda a mao de obra, equipamentos ¢ tudo mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo dos servigos
previstos;

I) Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e¢ despesas
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correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreenderido a lim
e preparo do local, o aparelhamento, méo de obra, maquinario ¢"ferramentas

Sl % . ; . = I
necessarias a execucdo dos servigos provisorios tais como: escritorio, an#ﬂéih;»y

Pacatuba
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natureza, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica,
propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagao.

Sendo assim, sera elaborada planilha orgamentaria, com base nas tabelas atualizadas da
Seinfra/CE e da SINAPI/CE, acompanhada de sua memoria de calculo onde serdo
discriminados os valores unitarios de todos os servigos que serdo aplicados na contratacao,
projeto basico e plantas.

A utilizacdo das tabelas da Seinfra/CE e da SINAPI/CE € fundamental para garantir a
precisdo e a transparéncia na composi¢do dos custos envolvidos no projeto. A Seinfra/CE
(Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara) disponibiliza tabelas regionais que refletem
os custos especificos da regido, considerando variagdes climéticas, logisticas e de mercado que
influenciam diretamente nos pregos dos insumos e Servigos.

Por outro lado, a SINAPI/CE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgdo Civil) é uma referéncia nacional amplamente reconhecida, que além de contemplar
as particularidades regionais, também oferece um panorama abrangente dos custos de materiais
¢ mio de obra que sdo aplicados em obras de construgdo civil.

A combinagdo dessas duas fontes de dados, Seinfra/CE e SINAPI/CE, assegura que a
planilha or¢amentéria seja composta com valores atualizados e realistas, alinhados com as
praticas de mercado e as condigdes locais. Dessa forma, além de facilitar a compreensdo e
andlise dos custos envolvidos, também proporciona uma base solida para a execugéo eficiente
do projeto, minimizando riscos de variagdes significativas nos or¢amentos durante a

implementa¢do das obras.

V - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta para atender & demanda descrita neste estudo ¢ a contrata¢do de uma
empresa especializada em engenharia para realizar a obra mencionada na se¢do 1 deste
documento. A empresa contratada deve seguir as especificagdes técnicas e de desempenho
padronizadas, utilizando a despesa estimada prevista no orgamento.

Este contrato refere-se a uma empreitada, na qual a CONTRATADA se compromete a
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executar a obra conforme o Projeto Basico, o Projeto Executivo e seus anexdw teou ﬁ\,

4!
por meio de terceiros, mediante remuneragdo. O gerenciamento dos alhos e de o

responsabilidade do empreiteiro, sem relagdo de subordinagdo com a CONTW@M@E
importante destacar que o empreiteiro fornecera tanto sua méio de obra quanto os matenals

necessarios para a execugdo da obra.
Os documentos deste contrato incluem uma obrigagdo de resultado, na CIP
CONTRATADA se compromete a entregar a obra conforme especifica \“pcla

CONTRATANTE, providenciando materiais, equipamentos € outros itens necessat@ﬁgra a 588
execugdo, bem como assumindo os riscos até a entrega final da obra. =
w

A execu¢do do contrato ocorrera por meio dos projetos detalhados no projeto
anexo ao edital. A CONTRATADA deve garantir que tenha materiais e mao de obra suRe@entes dy

para realizar o servico de forma adequada, respeitando as regras e obrigagdes contr
descritas no Termo de Referéncia e demais documentos da contratagdo.

E importante notar que, embora os servigos sejam prestados continuamente até o
cumprimento do contrato, ndo ha previsdo de dedicagdo exclusiva de mado de obra. A
CONTRATADA tem autonomia para decidir e disponibilizar a quantidade de recursos
humanos que julgar necessaria para seguir o cronograma estipulado.

Levando em consideragdo as caracteristicas do objeto a ser contratado, a melhor solugao
¢ a execugdo indireta conforme detalhado a seguir:

- O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 270 dias
- O prazo de execugdo da obra ¢ de 240 dias, conforme cronograma fisico-financeiro.
- O regime de contratagdo ¢ por EMPREITADA POR PRECO.

- A modalidade de licitagiio recomendada ¢ a CONCORRENCIA. Dada a natureza da
obra, sugere-se a realizagdo de uma Licitagio na modalidade CONCORRENCIA. E importante
destacar que o objeto em questdo possui padrdes de desempenho e qualidade claramente
definidos no edital, seguindo especificagdes comuns de mercado. Trata-se de um servigo
comum, no qual o critério de sele¢do sera o menor preco.

A escolha da modalidade "Concorréncia” ¢ respaldada pela ampla publicidade na
contratagdo da empresa que executard os servigos previstos, além de garantir que as empresas
interessadas cumpram os requisitos minimos de qualificagdo exigidos para a execu¢do do
objeto licitado, conforme estabelecido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

O critério de julgamento adotado sera 0 "MENOR PRECO", conforme previsto no art,
6°, inciso XXXVIIL, da Lei n° 14.133/21. Este critério ¢ considerado o mais vantajoso para a
Administragdo Publica, promovendo maior competi¢dio entre os participantes da licitagdo e
assegurando que a proposta vencedora seja aquela que oferega o menor custo dentro das
especificagdes do edital, resultando em economia para os cofres publicos durante todo o ciclo
de vida do contrato.
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VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES -,'j, . :

Os quantitatwos e Lspeullcagoes a serem contratados constam‘ m‘%_;‘

Orcamentaria e nos projetos de engenharia, anexos a este estudo téenico prehmmﬁ‘ .éqﬁ}” :
d -

Para defini¢do dos quantitativos foram levados em consideragéo o emendlmento das
necessidades apresentadas pela Secretaria de Infraestrutura, as aferi¢des e levantamentos feitos
in loco, as condigdes atuais do local onde sera executada a obra e as prescrigdes n 5'€4<

as necessidades especificas desta obra. Q?'
=’ N‘

=

wl

VII — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO {

.\ \.P

e /
O custo da obra foi calculado apés a realizagdo dos projetos, onde a equij Jécnica <
concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um or¢ame g 1'/
a descricdo dos servigos a serem executados com base na tabela da Seinfra/CE e SINAPI/CE,
para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico
brasileiro. concluindo ser tecnicamente e economicamente vidvel a execugdo indireta dos

SErvigos.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

O nd3o parcelamento das obras ¢ mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece
o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela
Administragdo na execucdo das obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentragdo da responsabilidade da construg@o e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais ectapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes expostas,
recomenda-se que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajose para a administragdo
ptiblica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

/"

/

IX - CONTRATACOES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES |

A adjudicagdo do objeto licitado sera feita a uma tnica empresa vencedora, uma ve{
que as licitantes deverdo apresentar atestados de capacidade técnica para a realizagdo do objeto

a ser contratado.

X — RESULTADOS PRETENDIDOS
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Os resultados pretendidos para a execugao da obra do novo terminal rodoviar é-iem Pacat% ‘i
diversos ¢ abrangentes. Em primeiro lugar, a construgdo visa melhorar 51g cativamente 4./
infraestrutura, fornecendo um espago moderno e funcional que atenda as necessidages cresce%é‘&,
de passageiros e empresas de transporte, garantindo conforto, seguranga e eﬁCIEHE}Qﬁ'Mlma]

Além disso, espera-se um aumento significativo na capacidade do terminal, permitindo o
atendimento a um maior volume de passageiros e a operacdo de mais linhas e horarios,
acompanhando o crescimento populacional ¢ as demandas de mobilidade da cidade.

A integragdo multimodal é um ponto chave, buscando conectar 0 novo terminal com outros
modais de transporte, como Onibus urbanos, taxis e transporte por aplicativo, facilitando a
interconexdo e proporcionando uma experiéncia de viagem mais conveniente para os passageiros.

O desenvolvimento econdémico € um resultado crucial esperado da construgdo do novo terminal,
visto que ele pode se tornar um centro de atividade comercial, promovendo oportunidades de
negdcios, empregos e investimentos na regifo.

Em termos sociais, a obra do novo terminal rodovidrio também pode trazer beneficios
significativos, proporcionando maior acessibilidade a servigos e oportunidades para os cidadaos,
especialmente para aqueles de baixa renda ou com mobilidade reduzida.

I-sses resultados combinados tém o objetivo de ndo apenas modernizar a infraestrutura de
transporte de Pacatuba, mas também de impulsionar o desenvolvimento econémico ¢ social cla
regido, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes e promovendo um ambiente ma

sustentavel e inclusivo. \)“‘C"P.q(

XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administragdo tomard as seguintes providéncias logo apds a assinatura do contratt

e Defini¢do dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das obr A 0@
! : ; ; o .
¢ [ndicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagdo; dnd y

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a
realizagdo das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A necessidade de Licenga Ambiental conforme dispdem as resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 001/1986 e n® 237/1997 e da Lei n°® 6.938/1981,
devera ser providenciada pela contratada junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mei
Ambiente.

Todos os servigos deverdo seguir as determinagdes constantes no Projeto Basico,
respeitando as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

Servigos como o descarte de materiais de demoligdo representa um desafio significativo
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em termos de impacto ambiental, devido a quantidade de residuos geradeg e a potenug(
contaminag¢do do meio ambiente. Para lidar com essa questdo de maneira sustelﬁ'avel d&/efﬁas

solugdes podem ser implementadas.

,‘jls‘a,l Wﬁ.""-’;ﬁ{{:-.' Y

Primeiramente, é crucial adotar praticas de gestdo de residuos que priorizem a redugzo,
reutilizagdo e reciclagem. Isso inclui a separagdo dos materiais ainda no local da demoligdo,
para facilitar o reaproveitamento de materiais como madeira, metal, concreto e tijolos.
Materiais que ndo possam ser diretamente reutilizados podem ser reciclados para produgao de
novos materiais de constru¢do ou utilizados em outras aplicagdes, como base para estradas.

Além disso, é fundamental estabelecer parcerias com empresas especializadas na
reciclagem de residuos de construgdo e demoligdo, garantindo que esses materiais sejam
processados de maneira ambientalmente responsavel. [sso ndo apenas reduz a quantidade de
residuos destinados a aterros sanitarios, mas também minimiza o consumo de recursos naturais
necessarios para a produgdo de novos materiais.

XII - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Diante do exposto, declara-se viavel a contratagdo pretendida com base neste Estudo
Técnico Preliminar.

, _ \CI
XIIT - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP /Q@ON '~ P4

e & QG’
* rr\‘:.':," '..‘.:;-.-’::a Qf‘
. awg =
LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS
ENG" CIVIL

RNP: 061935493-3
CREA/CE: 348364CE

Pacatuba (CE), 29 de AGOSTO de 2024.

i.‘
7>

Q-qu 569 oﬁ‘
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA: CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PACATUBA

LOCAL: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO, §/N - PACATUBA-CE
DATA BASE: AGOSTO DE 2024

TABELA: 028.1 SEINFRA E 03/2024 SINAPI

TABELA DISCRIMINACAO UNID QTDE PRECO UNITARIO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 145,174,95
Lo : FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
SIN L H 12,11 RS 1.872.6
e LI h GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS o 5 ML ’
SEINFRA CO369 12 BARRACAD ABERTO M2 75 RS 144,89 | RS 10.866.75
SEINFRA £2831 13 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAD uN 1 RS 2.51133| RS 2.511,33
t | SEINFRA £2851 1.4 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1 RS 1.343,32| RS 1.343.32
l SEINTRA £2849 15 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1 RS 26281 | RS 262,81
SEINFRA £2850 16 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA UN 1 RS 1.676.69 | R$ 1.676,69
SINAPI 38459 17 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 420 91,28 RS 38.337.60
LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
SINA 39059 18 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 50 60,81 RS 3.040,50
UTILIZACOES. AF_03/2024
S 2 DEMOLICAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA :
SINAPI 7622 g i Se; R 946250
e S Lid MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 e 2305 aids p AHE
i T DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE = PR
SEINFIL 046 110 FIBROCIMENTO M2 20475 i$ 522| R§ 10.687,95
SEINFRA C1048 111 DEMOLICAD DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO | M3 257622 | RS 57259 RS 147,511,78
RA | C1053 112 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA M2 200685 | RS 35,19| RS 70.621.05
| C1061 113 DEMOLIGAD DE LOUGA SANITARIA UN 9 RS 20,60 | R$ 185,40
[ Seinira [ Cl064 114 DEMOLICAO DE PISC CERAMICO M2 2704 | RS 1461 RS 395,05
| SEINFRA 2200 115 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 285 RS 10,44 | RS 2.975,40
SEINFRA C3040 116 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 53 R$ 852 RS 451,56
SEINFRA 2210 117 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 178 RS 16,70| RS 297260
[
cPU. 01 21 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 8 R$ 15.66596 | RS 126.327,70
CPU- 02 22 ELABORACAC DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL MES 1 RS 8.:84498| RS 884498
o 3 CONCRETO P/VIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO i ai7s |n% e I BE11516
[S/TRANSP.)
A £4151 3.2 ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 147024 | RS 1287 | RS 189.219,89
SEINIHA 1401 33 FORMA DE TABUAS DE 1” DE JA. P/SUPERESTRUTURA - UTIL.2X | M2 220536 | R$ 162,96 | RS 359.30547
A DE '_'_‘.’:I'_‘-ii'fls?_ﬁii'l'.-{'{ s i e il i : $ 204.942,47
ALVENARIA DE VEDACAD DF BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
" 10332 4.1 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM [ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSADE | M2 1482,264 78,69 RS 116.639.35
ASSENTAMENT( COM PREPARD EM BETONEIRA, AF_12/2021
DIVISORIA SANITARIA, TIPQ CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
| sinar 102253 42 ESP = 3CM, ASSENTADD COM ARGAMASSA COLANTE AC I1I-E, M2 51,87 757,70 s 39.301,90
| | EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
| [ ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
| SiNapl 101161 43 (COBOGG) DE 7X50X%50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Mz 207.6 22391 RS 4640372
! PREPARO EM EETONEIRA. AF_05/2020
) g VERGA PRE-MOLOADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAQ. j
SitAr 93182 . , A id 176,04
g AF 03/2016 " 3% ik S
SINAE 33185 s VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE vAo. ” - 148 &S / X Qoza.‘sa
AF_03/2016
B —_— CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ' \
Al 096 45 ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 N 28 i ad U \ s
)

-

Pdginalded



86.138,64

90843 : INCLUSQS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BA' 1.002,52 RS £.015,12
FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTO E Ll -'h“li T/ g
INSTALACAD. AF 12/2019 ~3 W &
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU "’
MEDIA), PADRAQ MEDIO, 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS
| sinap 90044 5.2 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE, | UN 4 Bfmsz 'i' 4.322,08
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ;,__ ---.._.____
INSTALACAQ. AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAD, q
SINAP! 91338 53 FIXACAQ COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 1296 (e "v3mi0__ S 2,150.94
AF_12/2019 ‘\}é’
B TARJETA TIPO LIVRE/DCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRD, \
SINAPI 7 ¥ 24 74,
100705 5.4 AF 12/2019 UN 12 '\Q,ﬂiz RS O}Q 974,88
5
SEINFRA 1969 55 PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR Mz 1512 | R$ \\\ffé’ﬁd ﬁ’s 54.385.13
: GRADIL EM FERRO FIXADD EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
SINAR 598 : 9 74, .174.82
i e 8 BARRAS CHATAS DE 25X4.8 MM. AF_(04/2019 Me 37438 o s
g JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
INAPI g4 7 ; 33, R 1.343.74
i sl 5 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR_ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | M 141 e >
TSPESSUR? COM 1505 DE ] :
EIRERA _— &5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM. COM PARAFUSOS DE FIXACAD, [ 135 a8 s2498| ms 176553
| SEM MOLDURA
"CORERTA |
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
- " AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
SINAP = H 77. |
el o 61 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 16673215 o 4 S0

AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE
SINAPL | 92620 6.2 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, UN 10 1.992,06 R§ 19.920,60
PLASTICA DU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTQ, AF_12/2015

TELHAMENTD COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Sina 94216 63 M2 1667,3215 188,62 RS 314.490,18

STIMENTOS UE PAREDES 1 f’,'-').ﬂ‘)ﬁ_ﬁft

CHAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87479 13 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA M2 2964528 4,23 RS 12.539,95
| TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2:6, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

= R 77
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE 25 | M2 | 208032 T ¢ L
i MM, AF 082022
[ B coie 5 Rﬁsocou,\num,\ssnL:Lc.melxé’romamq, PENEIRARTRACO| | | poc o[ e o, . So2 ROy

I
! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLACAS .
| SINAFI 87273 74 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADASNA| M2 208,032 65,75 RS 13.676,10
I_ ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_D2/2023_PE

UNAR] 87775 7.2

TE P:\\‘]Ml-\l‘“ A RS 293.37597

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 215641
LAJE, NAQ ADERIDO, ESPESSURA JCM. AF_0D7/2021 : i -

| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

SINAPI 87250 82 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADAEM | M2 85.2 5652 RS 481550
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
SIRAPL S8559 &3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 4 o a0 = =T

AF_09/2020
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,

SINAPI 101965 8.4 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6COM | M 24 107,87 RS 258,89
ADITIVO. AF_11/2020
EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADD, FCK = 20
AN 103915 BS : X
5 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 MZ || 134354 15083 s 20EF6542
: i EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
AF 2304 £, Y 70,9 . |
.r e & SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022 He 200 0.0 By 14:18000
L
| seimera C0367 87 BANQUETA/ MEIO FI0 DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 315 |=s 48,00 RS 1512000
| {10050 25x0,15n1) /
[ - PISO PODUTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA
| smap | 101004 88 ' 8 27 RS 4338156
[ ' L ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020 " & 13027
| ; . PISO DE CONCRELD FCK=13MFa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE 7,/
INFRA C1917 89 :
| , e M2 8488 | R§ 12093 rs /s
1 )
C1948 9.1.1 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAQ PT 36 RS 256,47 | RS ¥32,92
CAIXA D'AGUA EM FOLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E
102610 9.12 : 041,27 RS 482,54
! INSTALACAQ. AF 06/2021 i g =0

Pagina 2 de 4



U INSTALACOES SANTTARIAS
PONTO SANITARID, MATERIAL E EXECUC‘AO

98057

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

T
L]
455- 1 717.986,36
4

1 SINARL 98065

9.23

SUMIDOURD CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M. AREA DE
INFILTRACAD: 31,4 M (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020_PA

UN

{==g74118 RS

2522354

gls

OGS

sl ERA

86931

9.24

9.3.1

CAIXA EM ALVENARIA (60XG0X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
L)
VASQ SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_01/2020

LN

UN

52771 R$

465,14 Rs

139542

633252

SINAD]

95472

932

VAS0 SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURD

FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO

DE LIGACAQ PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO
E INSTALACAD. AF 01/2020

UN

BOB,50 RS

3234,00

100859

SINAPL

9.33

MICTORIO SIFONADC LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA
EMBUTIDA - PADRAQ ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

UN

1.039,75 RS

4.159,00

B6943

934

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAD FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

263,59 RS

1.054.36

C035A

9.35

BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO
_(COLOCADD)

M2

4,06

RS

921,96| RS

31.74316

86937

936

CUBA DE EMBUTIR GVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADD E SIFAQ
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01,/2020

UN

12

247,74 R§

297288

93,7

PORTA PAPEL METALICO

UN

RS

34,26 RS

548,16

COES FLETRICAS

Bl b e A R 1
CAD JUNTO A CONCESSIONARIA DE

ELABDORAGAQ E APROVA

120

98,19| R$

18345002 |

11.7B2.80

| wriAbi o 101 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENITARIA - CENTRO DE MEDICAQ ut
ACRUPADA :
3 UADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES
HEA (2069 102 Q .
5 457X332X95mm, C/ BARRAMENTD = 3 & bt s ki
SEIRETRA 2077 e QUADRO DE DISTRIBUICAG DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, = <5 B T 792236
L.-’E;:RAMENT{J
T Kanie 104 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, COM CATYA > : 44 o = o
MOLDADA 10 KA
SEINERA £1125 10.5 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 404 un 1 R$ 99,06| RS 99,06
. | cio06 10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 254 un 108 | RS 24,06] RS 259848
i 1200 10.7 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=50mm (21/2") m 70 RS 66,33 | RS 4.643,10
| c1199 108 ELETRODUTO PVC ROSCINCLCONEXOES D=50mm (11/2") m 30 RS 37.44| R$ 1.123.20
' ci1a7 10.9 ELETRODUTO PVC ROSCINCLCONEXOES D= 32Zmm (17) m 1100 | RS 27.32| R$ 30.052,00
SEIMFHA 1184 10.10 ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA 3/4° m 816 | RS 1750| R$ 14.280,00
.‘ e e ek CATXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO §/ FONDO - R ) W [ -
~ DI=50x50x30 cm
SEINRA 0629 10.12 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400%150mm |  un z RS 177,62 RS 355,24
ST £0837 10.13 CABO ISOLADO PVE 750V 6mm2 m 50 RS 9.87 | RS 493,50
[ SHINFS (534 1014 CABO ISOLADO PVC 750V amm2 m 2812 | RS 876| RS 24.633,12
| cosa 10.15 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5mm2 m 2470 | B$ 691 | Rs 17.067,70
0555 10.16 CABO EM PVC 1060V 50MM2 m 350 RS 4837| RS 16.929,50
: 1017 CAIXA EM PVC 4X2' un 265 RS .85 | RS 2.345.25
' 4761 10.18 CAIA EM PYE 434" up 53 RS 11,18| R§ 592,54
1494 10.19 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 104 250V un 51 RS 1752| RS 893,52
Ci479 10.20 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 104 250V un 4 RS 3090| R$ 123,60
C2484 1021 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V un 180 RS 23.28| RS 419040
c1802 10.22 CONDULETE ALUMINIO DE1 1/2" un 6 RS 57,01| rs 342,06 /
1894 1023 CONDULETE ALUMINIO DE 1 un 235 RS 34,65 RS 8.142,75 |
] 10.24 CAIXA DE FASSAGEM COM TAMPA E FECHO BOOX800X120mm un 2 RS 776.77| RS /b§53.5{
L
0 10.25 ARANDELA OU PLAFONIER BASE E27 C/ LAMPADA LED 9W un 9 RS 68,77| RS [ e1883
b LUMINARIA PAREDE DU TETO,TIPO PLAFONIER BAGE £27 C/ @ .
MERCADD o 0.26 s 44 R "
: LAMPADA LED TIPO BULBO 40W i 1ep ks b i
: LUMINARIA PAREDE OU TETO,TIPO PLAFONIER BASE E27 C/ \
! i u 1027 ; :
- LAMPADA LED TIPO BULBO 20W i 10 RS e B 8130
\ERUADD 0 10.28 PROJETOR LED 200 W un F RS 22492 RS 49,84
EREADO 0 1029 CENTRO DE MEDICAQ AGRUPADA - 37 MEDIDORES un 1 Rs 1484306 | R$ 1484306
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“PINTURA -
CA STANDARD, APLICACAD MANUAL EM

PINTURA LATEX ACRI

44.159,61

MAPY i 7. 41947
i et PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 e, | 3speee 2058 » Sane
c1279 12 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 | 3204 |ms 4442 Rs 1423217

SINTRA €1280 113 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 | 612 |Rs 24,64 RS 150797

C1466

T DIVERSOS
IMPERMEABILIZACAO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA
BUTILICA EM PAREDES DE 1 % TIjOLO

RS 7 20410,00
RS 2007240

C1472

IMPERMEABILIZACAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA
ASFALTICA

M2

R$

19.00

RS 1.337.60

(SERVICOS FINALS -
LIMPEZA GERAI

RS H0.232,80
RS 30.232.80

Pagina4 de 4

TOTAL

-m_ks ~ 58698117

TOTAL GE

RS 3.206.263,49
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GECVYERNDO MUNICIPAL

Construindoum Novo Tempo
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Rua Coronel Jodo Carlos, 345 — CEP: 61800-000
Pacatuba/CE — Fone: (85) 3345. 2300
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Pacatuba

Construindoum Novo Tempe i,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE S

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAC()ES ! \9& 6;
) . ”. ?

OBRA: CONSTRUCAO DO TERM'lNAL RODOVIARIO DE PACATUBA \de'/

L OCAL: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO, S/N - PACATUBA-

CE.

1. NORMAS E CONSIDERACOES GERAIS
1.3. Normas gerais de execugao:

A execucao dos servigos obedecera rigorosamente aos projetos — incluindo seus
memoriais e as instrugoes estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, néo
podendo ser inserida qualquer modificagao sem o consentimento por escrito da

fiscalizacao.
1.2 Complementaridade:

Os projetos e especificagbes sao elementos que se complementam, devendo as
eventuais discordancias serem resolvidas pela fiscalizagéo.

Nas especificagdes de materiais fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosame
equivalentes.

1.3. Responsabilidades da Contratada:

As instrucées e recomendagdes deste CADERNO DE ENCARGOS assim como
a atuagao da fiscalizagdo nao eximirao ou atenuara a responsabilidade da
contratada.

14. Planilha:

Os quantitativos estao indicados na planilha em anexos, devendo a empreiteira
orcar a obra, levando em conta todos os servicos, materiais e quantitativos
necessarios a perfeita execucao dos servicos definidos em projeto e
especificagoes técnicas.
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1.5, Materiais em geral:

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade e obedecer as especificacbes do presente memorial, as non'na ' 1(:1,.:
ABNT no que couber e, na falta destas ter suas caracteristicas reconhecid B
certificados ou laudos emitidos por laboratorios tecnologicos idoéneos. O:N‘; 59

%m y

o

1.6. Seguranga do Trabalho e Vigilancia: iﬁw

' W,
Antes do inicio dos servicos a contratada devera apresentar a fiscalizagdg o ,4
responsavel pela execucdo dos servicos, ocasido em que serao fixadas™asgWd -

precaucoes especificas ligadas a natureza dos trabalhos.

Serao realizadas inspecoes periédicas no canteiro de obra da contratada, a fim
de verificar o cumprimento das determinagdes legais, o estado de conservagao
dos dispositivos protetores do pessoal e das maquinas, bem como para fiscalizar
a observagao dos regulamentos e normas de carater geral.

A contratada fornecera aos seus empregados todos os equipamentos de
protecao individual de carater rotineiro, tais como: capacete de seguranga,
protetores faciais, Oculos de segurancga contra impactos, 6culos de seguranga
contra radiagdes, 6culos de seguranga contra respingos, luvas e mangas de
protecdo, botas de borracha, calcados de couro, cintos de seguranga,
respiradores contra pé e outros que se fizerem necessarios.

Serao obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do
trabalho, contidas na NR 18 que regulamenta as atividades da construgcao Civil.

1.3 Mao-de-Obra:

Cabera a Contratada:
- Observar as praticas de boa execucao, empregando somente mao de obra

qualificada.

- Providenciar para que os materiais, ferramentas e equipamentos estejam a
tempo na obra para fazer cumprir os prazos fixados.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham
a incidir durante a execucd@o, até a conclusdo dos servicos sob sua
responsabilidade. Cumprir a legislacéo trabalhista vigente, responsabilizando-se
pelo pagamento de quaisquer contribuigbes da previdéncia social e legislagao
trabalhista, inclusive das subcontratadas.

- Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matricula relativo aos
servicos contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execugéo e junto
ao CREA a Anotagéo de Responsabilidade Tecnica” - ART.
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Nota: Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor
correrdo por conta da contratada, que providenciara o seu fiel recolhimento.

As obras serao obrigatoriamente dirigidas por engenheiro responsavel técnico.
Serao empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento
dos servigos, de comum acordo com a FISCALIZAGCAO. A vigilancia do.capteiro: .
de obras sera de exclusiva competéncia do construtor, nao cabendo ao, <
proprietario nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido nqé&@éntido.d 10° fi.".

= S
1.8. Fiscalizacao: B ]
:,_-}%; ',_L-., o
A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com Iiv"ré_:aces_?o _4°

a FISCALIZACAO, a qual serao fornecidos todo o esclarecimento ne essa &
tendo ela como Unica ordenadora de atividades e suspensdes de obra&g ‘lClP,q(‘
servicos, podendo aplicar as penalidades previstas no CONTRATO.

,"y

SN <
1.9. Dos Servigos em geral: f"m' % z
Todos os servigos deverdo ser executados de conformidade com as nor ks da Q;V/
ABNT. . \46.:
Ngwd -7
2. SERVICOS PRELIMINARES:
2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

Sera obrigatéria a colocacéo da placa de obra do 6rgao contratante.

a) Execucdo de placa em chapa de ago pintada com a identificacao do(s)
responsavel(is) técnico(s) pela obra, conforme modelo fornecido pela
contratante.

b) A placa devera ser afixada de modo a permitir sua perfeita visualizagao a partir
da via publica. Apés a conclusao dos servigos a placa devera ser retirada.

2.2 BARRACAO ABERTO

Sera utilizado de estruturas de madeira para as estruturas com suas respectivas
medidas representados na planilha orgamentaria e codigo do SEINFRA.
O local de implantagcdo do canteiro devera ser aprovado previamente pela
FISCALIZACAO, possuir area compativel com o volume dos servicos e a
logistica necessaria para o apoio e execugao das obras. As providéncias para
obtencéo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer
natureza que venham a ocorrer, sdo de responsabilidade exclusiva da
contratada

23.  FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO
2.4.  INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA
2.5.  INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO

—1
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Ficarao a cargo da CONTRATADA, todas as instalagcdes provisorias, be;ﬁ‘_ﬁ‘iﬁ '''' 5/
equipamentos e ferramentas que permitam a perfeita execugdo dos servigos no 477
prazo previsto no cronograma fisico. O canteiro devera estar permanentemestgd =

limpo e o entulho decorrente da limpeza, removido da obra. O canteiro sera

provido de instalacdes elétricas de forga de luz e de instalagoes hidros sanitarias.

Cuidado especial deve ser dado a instalagao do destino final de esgoto. TOM
as despesas de consumo serao de inteira responsabilidade da contratada ?' <

2.6. INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFO@E

LOGICA ——ce
A ligagéo proviséria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosam q
as prescricoes da concessionaria local de energia elétrica. Os ramais ei& &
ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada diNd
termoplastica, devidamente dimensionados para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Os condutores aéreos serao fixados em
postes de madeira com isoladores de porcelana. As emendas de fios e cabos
serao executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante.
Nao serao admitidos fios descapados. As descidas (prumadas) de condutores
para alimentagao de maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.
Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a
respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de
operacao do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola. Cabera ao construtor enérgica vigilancia das instalagdes provisorias
de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos. Nao podera ser
justificado pela fiscalizagao no livro de ocorréncia.

2.7. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Altura fixa de 2,10 metros sera estabelecida para fornecer uma barreira_ [
visualmente adequada ao redor do local de construgao. O comprimento dp &
tapume sera determinado conforme o orgamento e os requisitos especificos
projeto.

A telha metalica sera fabricada com ago galvanizado de alta qualidade para
garantir durabilidade e resisténcia as intempéries. Sera aplicado um acabamento
de pintura eletrostatica ou galvanizacao a quente para protegao contra corrosao
e abrasdo. As dimensdes padrao da telha serao de 1 metro de largura, com
comprimento variavel conforme necessario.

A fixacdo do tapume sera realizada em barrotes de madeira, posicionados
verticalmente em intervalos regulares. As telhas metalicas serao fixadas nos
barrotes utilizando parafusos ou grampos adequados para garantir uma
instalacao segura e firme.

2.8. LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M
- 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
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A locacao convencional de obra sera realizada utilizando gabarito €le tabuas> ﬁff
.-v {:_'1___,’

corridas pontaletadas a cada 2,00 metros.
Para esta atividade, serao utilizadas tabuas de madeira com espessura e largurm
adequadas, dispostas horizontalmente ac longo do perimetro da obra. Essas

tabuas servirdo como referéncia para a correta localizagao e alinhamento das
estruturas e elementos construtivos durante a execugao da obra.

O gabarito sera fixado ao solo em intervalos regulares de 2,00 metros, garantindo

uma distribuicdo uniforme ao longo do perimetro da area de trabalho. As tabuas

serao pontaletadas, ou seja, fixadas verticalmente ao solo através de pontaletes,

estacas ou elementos similares, proporcionando estabilidade e firmeza ao
gabarito.

A utilizagao do gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00 met \‘(CIP ~
facilitara a locagao precisa e eficiente das estruturas e elementos constr : A
contribuindo para a qualidade e preciséo do trabalho realizado. Essa p 594
uma técnica convencional amplamente empregada na industria da co n'h&o_—
civil para garantir a correta execugao das obras, seguindo os padroes elRgrmas

ﬁ

Vd

9,

estabelecidos -
V%
2.9. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE medl o
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

A demolicao de alvenaria de bloco furado sera realizada de forma manual, sem
reaproveitamento.

Nesta atividade, a remocao dos blocos de alvenaria sera executada por
trabalhadores utilizando ferramentas manuais adequadas, como marretas,
talhadeiras e picaretas. Nao serd empregado nenhum equipamento de
demolicdo mecanica, garantindo um processo controlado e preciso.

Os blocos de alvenaria removidos serdo descartados adequadamente, sem a
intencao de reaproveitamento. Serdo adotadas medidas para a correta
destinacao dos residuos de acordo com as regulamentacoes ambientais e
normas vigentes.

2.10. DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS
FIBROCIMENTO

A demolicao da cobertura com telhas onduladas de fibrocimento sera realizada
seguindo os procedimentos padrao de seguranga e de acordo com as normas
regulamentares aplicaveis.

Durante a execucdo da demolicao, serdo adotadas medidas para garantir a
protecao dos trabalhadores e do ambiente circundante. Equipamentos de
protecdo individual, como capacetes, luvas e 6culos de seguranga, serao
fornecidos e utilizados adequadamente por todos os envolvidos na operagao.

A remocio das telhas onduladas de fibrocimento sera feita com cuidado para
evitar danos as estruturas adjacentes e minimizar a dispersao de poeira
contendo fibras de amianto, caso presente. Serdo utilizadas técnicas de
umidificagao para controlar a poeira e manter um ambiente de trabalho seguro.
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As telhas removidas serdao manuseadas com cuidado e descartadas de acordo ’
com as regulamentagdes ambientais e normas vigentes. Sera dada-ateﬂ &j
especial a gestao adequada dos residuos, garantindo sua correta d’gstmagao e ,x vi
descarte. _\: W g 4<

A demolicao da cobertura com telhas onduladas de fibrocimento sera realizada
de forma a minimizar os impactos ambientais e garantir a seguranca de todos os
envolvidos no processo. Essa abordagem segue as melhores praticas da...__

industria da construgdo civil para a desmontagem de estruturas antig ﬂ‘C'Rq(
preparacdo para a instalagdo de novas coberturas. /’:@ 0@

d'i

2.11. DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO CJMAR'& 4
PNEUMATICO “\i il _.3
W <

<

A demolicido de concreto armado com martele pneumatico sera reé?ﬁ:d .
seguindo os procedimentos padrao de seguranga e de acordo com as nor W
regulamentares aplicaveis.

Durante a execugdo da demolicdo, serdo adotadas medidas para garantir a
protecao dos trabalhadores € do ambiente circundante. Equipamentos de
protecdo individual, como capacetes, luvas e oculos de seguranca, serao
fornecidos e utilizados adequadamente por todos os envolvidos na operagao.

O martele pneumatico sera utilizado para a remogao do concreto armado,
garantindo eficiéncia e precisdo no processo. A operagao sera conduzida por
operadores treinados e qualificados, que estarao atentos as condi¢oes do local
e as orientagdes de seguranga.

Durante a demoligéo, sera importante controlar a dispersao de poeira e detritos,
utilizando técnicas de umidificacao e sistemas de coleta de poeira, conforme
necessario. Isso garantira um ambiente de trabalho seguro e minimizara os
impactos ambientais.

Os residuos resultantes da demolicao serdo gerenciados de acordo com as
regulamentacdées ambientais e normas vigentes. Sera dada atencdo especial a
gestdo adequada dos residuos, garantindo sua correta destinagao e descarte. /
A demolicdo de concreto armado com martele pneumatico sera realizada de _
forma eficiente e segura, seguindo as melhores praticas da indUstria daf )
construgdo civil para a desmontagem de estruturas antigas e preparacao para a
construgao de novos elementos.

2.12.  DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA

A demolicdo da estrutura metalica sera conduzida de acordo com o0s
procedimentos padrao de seguranga e normas regulamentares aplicaveis.
Durante o processo de demolicdo, serao adotadas medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e do ambiente circundante. Equipamentos de
protecao individual, como capacetes, luvas e oculos de seguranca, serao
fornecidos e utilizados por todos os envolvidos na operagao.

A remocao da estrutura metalica sera realizada de forma cuidadosa e controlada,
utilizando equipamentos adequados, como guindastes, gruas e equipamentos
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de corte. A operagao sera conduzida por profissionais qualifi cadosmue estarao
atentos as condigdes do local e seguirdo as melhores praticas de W
Durante a demolicéo, sera importante controlar a dispersao de poel detritos, .~
utilizando técnicas de umidificagdo e sistemas de coleta de poe|ra “e.om!mgle“’- '
necessario. Isso garantira um ambiente de trabalho seguro e minimizara os
Impactos ambientais.

Os residuos resultantes da demoligdo serao gerenciados de acordo com as

regulamentagdes ambientais e normas vigentes. Sera dada atencao especial a

gestao adequada dos residuos, garantindo sua correta destinagao e desca \5\4‘ \
A demolicao da estrutura metalica sera realizada de forma eficiente e s , 0«\
seguindo as melhores praticas da indUstria da construgao civil.

i
{
i
]

o596 3
v , - -
213. DEMOLICAO DE LOUCA SANITARIA u‘i >
S Y
A demolicao de louga sanitaria sera realizada conforme os procedlm\ded.ﬁ
padrao de seguranga e normas regulamentares aplicaveis. o S
Durante o processo de demolicdo, serdo adotadas medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e do ambiente circundante. Equipamentos de
protecao individual, como luvas, 6culos de seguranga e mascaras respiratorias,
serao fornecidos e utilizados por todos os envolvidos na operacéo.
A remocao da louca sanitaria sera feita com cuidado para evitar danos as
estruturas adjacentes. Ferramentas adequadas, como martelos e talhadeiras,
serao utilizadas para desmontar as pecas de louga com precisao.
Durante a demoligao, serd importante controlar a disperséo de poeira e detritos,
utilizando técnicas de umidificagao e sistemas de coleta de poeira, conforme
necessario. Isso garantira um ambiente de trabalho seguro e minimizara os
impactos ambientais.
Os residuos resultantes da demolicdo serdo gerenciados de acordo com as
regulamentagdes ambientais e normas vigentes. Sera dada atencgédo especial a
gestao adequada dos residuos, garantindo sua correta destinagéo e descarte.
A demoligao de louca sanitaria sera realizada de forma cuidadosa e eficiente{
seguindo as melhores praticas da industria da construcgao civil.

2.14, DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

A demolicao de piso ceramico sera realizada conforme os procedimentos padrao
de seguranga e normas regulamentares aplicaveis.

Durante o processo de demolicdo, serdo adotadas medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e do ambiente circundante. Equipamentos de
protecao individual, como luvas, dculos de seguranga e mascaras respiratorias,
serdo fornecidos e utilizados por todos os envolvidos na operagéo.

A remocao do piso ceramico sera realizada com cuidado para evitar danos ao
substrato e as estruturas adjacentes. Ferramentas adequadas, como martelos,
talhadeiras e picaretas, seréo utilizadas para quebrar as pegas de ceramica de
maneira controlada.

Durante a demoligéo, sera importante controlar a dispersao de poeira e detritos,
utilizando tecnicas de umidificagdo e sistemas de coleta de poeira, conforme
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necessario. 1sso garantira um ambiente de trabalho seguro e minimizara os~ ;fii_;’
impactos ambientais. . ,a
Os residuos resultantes da demoligao serao gerenciados de acordo c'onﬁésri__‘f' '
regulamentagdes ambientais e normas vigentes. Sera dada atengao especial a

gestao adequada dos residuos, garantindo sua correta destinacao e desca \)\ilClP4q<

A demoligao de piso ceramico sera realizada de forma cuidadosa e efi e, L 3
seguindo as melhores praticas da industria da construcao civil. ’gﬁl“ =
" = -
2.15. RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS '-.\u.i =" g
2.16.  RETIRADA DE GRADE DE FERRO - &
247, RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEN B\

~dwd’

A retirada das esquadrias metalicas, grade de ferro, portas e janelas, incluindo
batentes, sera realizada conforme os procedimentos padrao de seguranca €
normas regulamentares aplicaveis.

Durante o processo de retirada, serao adotadas medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e do ambiente circundante. Equipamentos de
protecao individual, como luvas, 6culos de seguranca e capacetes, serao
fornecidos e utilizados por todos os envolvidos na operagao.

A remogao das esquadrias metalicas, grade de ferro, portas janelas sera feita
com cuidado para evitar danos as estruturas adjacentes. Ferramentas
adequadas, como chaves de fenda, alicates, serras e marretas, serao utilizadas
para desmontar e retirar os elementos de maneira controlada.

Durante a retirada, sera importante tomar precaucoes para evitar acidentes e
minimizar danos aos materiais. As pecas removidas serao armazenadas ou
descartadas adequadamente, conforme necessario e de acordo com as
regulamentacdes ambientais e normas vigentes.

Os residuos resultantes da retirada serao gerenciados de forma responsavel,
garantindo sua correta destinagéo e descarte. Sera dada atengao especial a
gestao adequada dos residuos, evitando impactos negativos ao meio ambiente.
A retirada das esquadrias metalicas, grade de ferro, portas e janelas, incluindo
batentes, sera realizada de forma cuidadosa e eficiente, seguindo as melhores
préaticas da industria da construgao civil.

3. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

3.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A administracdo local da obra devera ser realizada por engenheiro
responsavel devidamente habilitado perante o CREA-CE, e auxiliado por todos
os demais profissionais considerados necessérios a garantia da qualidade,
seguranca e manutengdo, bem como ao fiel cumprimento das normas
regulamentadoras que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho.

A administragao da obra sera feita por uma equipe composta dos
seguintes profissionais:

- Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares,
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3.2 ELABORACAQ DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURA

qualificados e experientes, de acordo com as normas técn
regulamentagdes vigentes.

IPacatuba i,
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Durante o processo de elaboragao do projeto, serao considera
caracteristicas especificas da estrutura a ser projetada, incluindo tipo de m
utilizado, cargas atuantes, condigdes ambientais e requisitos de seguranga.
Serao realizadas analises estruturais detalhadas utilizando softwares de
engenharia especializados, levando em consideragao os principios da mecanica
dos solidos e os métodos de analise estrutural mais adequados para o projeto
em questao.

O projeto de calculo estrutural incluira o dimensionamento dos elementos
estruturais, tais como vigas, pilares, lajes e fundagdes, levando em conta as
solicitagbes de carga, os estados limites de resisténcia e os critérios de
desempenho estabelecidos.

Serédo fornecidos desenhos técnicos detalhados, esquemas de montagem e
especificacbes de materiais necessarios para a construcdo da estrutura,
garantindo a correta execugao do projeto.

Durante todo o processo de elaboracao do projeto, serao adotadas medidas para
garantir a qualidade, precisdao e seguranga da estrutura projetada, visando
atender as necessidades e expectativas do cliente.

O projeto de calculo estrutural sera entregue em conformidade com os prazos
estabelecidos e estara sujeito a revisbes e ajustes conforme necessario,
garantindo a sua adequagdo e conformidade com os requisitos técnicos e
normativos aplicaveis.

4. ESTRUTURAS:

4.1. CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO
PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Obs: O concreto tera caracteristica equivalente a 25 Mpa.

Nenhum conjunto de elementos podera ser concretado sem prévia e minuciosa
verificacao por parte do construtor e da fiscalizagdo, da perfeita disposigao,
dimensodes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
nem como da correta colocagao das canalizagdes; em hipétese alguma sera
admitida concretagem sem argamassa produzida em betoneira, bem como o seu
langamento sem vibragao mecanica. A concretagem subsequente somente
podera ser executada depois de decorridos, no minimo, 5 (cinco) dias de duragao
da cura dos elementos das fundagdes. Seu inicio sera condicionado a
autorizacao expressa da Fiscalizagao, por escrito e registrada no Livro de

de
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Ocorréncias, ocasiao em que esta ultima deve, obrigatoriamente, est@t_gpresen‘TE‘. BRVEE 4
O trago do concreto sera de 1:2,5:3,5 (cimento, brita 2 e areia grossa%aair_ada). K :5,/
W Q/
4.2, ARMADURA DE ACO CA 50/60 Vo, 4%/
SN Oilld "~

A CONTRATADA devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos
os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem como
devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras
a serem utilizadas deverdo obedecer as prescrigdes das normas NBR 7480 e
NBR 7481. Todo aco deveréa ser estocado em area previamente aprovada pela

Fiscalizacdo. Os depdsitos deverao ser feitos sobre estrados de madeirap@m\*‘c""‘qzé_._

similar, de modo a permitir a arrumacao das diversas partidas, segundg’a 599

categoria, classe e bitola. As emendas das barras por traspasse devera <
executadas de acordo com o projeto estrutural ou especificadas pela NBR £-118. 3
Qualquer outro tipo de emenda s podera ser utilizado mediante a aproydcao 31
prévia da Fiscalizacdo. No caso de emenda por solda, a CONTRATA e <
obriga a apresentar, através de laboratorio idéneo, o laudo de ensaio do tip Lk

solda a ser empregado, para aprovagdo da Fiscalizagdo. A armadura sera™
cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com a melhor
pratica usual e NBR 8118. Sob circunstancia alguma sera permitido o
aquecimento do ago da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura, antes de ser colocada em sua posigao definitiva, sera totalmente
limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta, carepa e substancias estranhas que
possam reduzir a aderéncia, e sera mantida até que esteja completamente
embutida no concreto. Os métodos empregados para a remogao destes
materiais estardo sujeitos a aprovagdo da Fiscalizagdo. A armadura sera
apoiada na posigao definitiva, como indicado no projeto e de tal maneira que
suporte os esforcos provenientes do lancamento e adensamento do concreto.

Isto podera ser obtido com o emprego de barras de ago, pastilhas pré-moldadas ~
de argamassa, ganchos em geral ou outros dispositivos aprovados pela
Fiscalizacao.

Apds o término dos servicos de armagao e até a fase de langamento do concreto,
a CONTRATADA devera evitar ao maximo o transito de pessoas sobre as
ferragens colocadas. Caso seja necessario, a CONTRATADA executara uma
passarela de tabuas que oriente a passagem e distribua o peso sobre o fundo
das formas, e nao diretamente sobre as ferragens. No prosseguimento dos
servicos de armacao decorrentes das etapas construtivas da obra, obriga-se a
CONTRATADA a limpar a ferragem de espera com escovas de ago, retirando
excessos de concreto e de nata de cimento. Nos casos em que a exposi¢ao das
armaduras as intempéries for longa e previsivel, as mesmas deverao ser
devidamente protegidas através de aplicagéo de pintura com nata de cimento
devendo ser retiradas quando da concretagem.

4.3. FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA -
UTIL. 2 X

10
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As formas e o escoramento poderao ser de madeira aprovado pela FISCEh d_é_l-i?f?’ '

e conforme o grau de acabamento previsto para o concreto em cada locat. Dﬁ id ”
qualguer modo, porem a qualidade da férma sera de responsabilidade da
contratada. O ideal € uma compatibilizacado com o projeto estrutural de maneira

a se evitar detalhes de muitos recortes, o que prejudica a montagem e a
qualidade das férmas. Deve-se buscar a padronizagdo maxima, para se facilitar

a execucao e conferéncia dos trabalhos.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do langamento e da vibragao do concreto, devendo ser mantidas
rigidamente na posicdo correta e ndo sofrerem deformagoes. Deveréao ser
estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto.

As formas dos pilares e colunas nédo deverao ser construidas de forma continua
abrangendo mais de um lance, podendo ser removidas apés o concreto de um

lance estar endurecido e montadas no lance seguinte. As férmas novamente
montadas deverao recobrir o concreto endurecido do lance anterior, no minimo

10 cm, devendo ser fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de
maneira que ao ser reiniciado a concretagem, as mesmas nao se deformem e

nao permitam qualquer desvio em relagao aos alinhamentos estabelecidos ou

perda de argamassa pelas justaposicdes. Se necessario, a critério \&WIPA(\
Fiscalizacdo, serdo usados parafusos ou prendedores adicionais destm’aﬂ% aB 0 @
manter firmes as formas remontadas contra o concreto end@ecudo G

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverao estarint?‘és—dE'/ 3
incrustagdes, de nata de cimento ou outros materiais estranhos (pontafﬁe _‘E‘EE’_.-—-{'/" .Jf,'
ﬂ

arames, pregos, madeira, papel, oleo, etc.), além de estarem satura a8, com
agua, no caso de sua superficie ndo ser impermeavel. 55'0. .
Il dWe.

5. PAREDES E PAINEIS:

5.1. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 |

As alvenarias deverao ser de tijolo ceramico furado (9x19x19)cm e apresentarao
prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas
compativeis com os materiais utilizados.

As juntas serdo a prumo, e o assente devera ser feito com argamassa de 1:2:8
cimentos, cal hidratado e areia. As alvenarias deverao ser molhadas na ocasiao
do seu emprego e as juntas nao devem exceder a 12 mm (doze milimetros).

5.2. DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

A divisoria sanitaria, tipo cabine, sera confeccionada em granito cinza polido,
com espessura de 3cm. A fixagao sera realizada utilizando argamassa colante

11
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AC IlI-E, garantindo uma aderéncia segura e duravel entre 0 gianito e a / O
superficie de instalagao. S
Durante o processo de instalagao, serao adotadas medidas para gé’;;aptir 0 c,l
alinhamento correto das divisérias e a estabilidade da estrutura. Os profissioridist ~ -
responsaveis pela instalagao serdo qualificados e experientes, assegurando a
qualidade e precisdo do trabalho realizado.

As ferragens necessarias para a montagem e fixagao da diviséria nao estao
incluidas nesta especificagao e serdo fornecidas separadamente conforme as
necessidades do projeto. L
A diviséria sanitaria em granito cinza polido oferecera durabilidade, resisténcia \sg\\ClP,q' P
estética ao ambiente sanitario, atendendo aos padrées de qualidad & O
seguranca exigidos para esse tipo de instalagao. :?N“ 601 <

7

5 =
5.3. ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADQUDE —
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA “BE ¢
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 o"d 5 ﬁ
Jd °

A alvenaria de vedagao sera executada utilizando elemento vazado de concreto,
conhecido como cobogd, com dimensoes de 7x50x50cm. O assentamento sera
realizado com argamassa preparada em betoneira, garantindo uma mistura
homogénea e de qualidade.

Durante a execugdo da alvenaria, serdo adotadas técnicas adequadas para
garantir o alinhamento correto dos elementos vazados e a uniformidade da
parede. Profissionais qualificados serdo responsaveis pela execugao do
trabalho, assegurando a precisao e qualidade da alvenaria.

O uso de cobogds permite a passagem de luz e ventilagao entre os ambientes,
aléem de proporcionar um efeito estético interessante. A argamassa de
assentamento garantira a firmeza e estabilidade da alvenaria, proporcionando
um acabamento duravel e resistente.

A execucao da alvenaria de vedagcao com cobogd e argamassa preparada em
betoneira atendera aos padrées de qualidade e seguranga exigidos para ess
tipo de construgdo, proporcionando um ambiente confortavel e esteticament
agradavel.

5.4, VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE

VAO. AF_03/2016 '
8.5. VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M

DE VAO. AF_03/2016
5.6. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Devera ser executado vergas e contravergas sobre os vaos de portas e janelas.
As vergas e contravergas serao em concreto armado pré-moldada 15 Mpa,
conforme comprimento necessario, na dimensdo 10 x 10 cm e ferro CA-50

diametro 10mm

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS:
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d_'_'_d. gﬂd ‘j"'ﬂ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

" (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

B.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

As portas serdo de madeira tipo semi-oca de primeira qualidade, deve apresentar

superficie lisa, sem deformacoes e coloragédo homogénea, pronta para receber

tinta, nas dimensées indicadas no projeto arquiteténico. Os vaos deverdo ser
providos de caixilhos e alisares no mesmo tipo da madeira das portas.

A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixagédo do marco é

feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradicas

deverao ser-colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha
de porta para serem parafusadas no marco.

Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco /

batente e o reenquadramento do vao. na parte superior e em trés pontos equi-

espacados em cada lateral do vé&o; nao aplicar na posigao da testa da fechadura.

Inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de batente, fechadura com

execucao do furo.

6.3. PORTA DE ABRIR PARA DIVISORIAS 0,60M X 1,80M

As portas serdo executadas em dimensdes definidas em projeto arquiteténico com
ferragens e perfil de aluminio. As portas deverdo ser constituidas por requadro com
perfil de aluminio. Q miolo da porta devera ser em estrutura celular do tipo colmeia.

6.4. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO. AF_12/2019

A tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro sera fabricada em material duravel e
resistente, adequado para o ambiente Umido do banheiro. O design sera simples e
funcional, com a indicagao clara de "livre" e “ocupado” em letras legiveis e contrastantes
para facil identificagao.

As dimensbes da tarjeta serao adequadas para facil manuseio e visibilidade, com uma
proporgao que permita a fixagao na maganeta da porta sem obstruir a abertura ou
fechamento da mesma.

O método de fixagao sera seguro e nao danificara a porta, utilizando-se de adesivos ou
parafusos adequados ao material da superficie onde sera instalada.

6.5. PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE
ENROLAR

48()
e
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Fornecimento e instalagdo de porta de ago-esteira de enrolar c/ferro, com i:g J
galvanizado natural incluindo pintura anticorrosiva e com fixagao de arganiassa de ,;;j{}"

cimento com trago de 1.6
Todos os trabalhos, serdo realizados com maior perfeicdo, mediante emprego d'e»ﬁ(gb“ -
de obra especializado. O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricagao. O local onde ira se instalar a porta
deve ser verificado para que a porta e seus equipamentos possam ser instalados. Assim
nao apresentando danos ao equipamento.

6.6. GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JAN leClP.q
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04!201
3N"

chatas de 25x4,8 mm, & necessario seguir um processo cuidadoso e detalh%o_pu
garantir a seguranga e a eficacia do sistema. W

O gradil ser4 composto por barras chatas de ferro com dimensdes de ZSxW 46
dispostas paralelamente e espagadas uniformemente para formar uma grade sotida7Wd ~.
Antes da instalagéo, é fundamental preparar adequadamente a superficie dos vaos das
janelas, garantindo que estejam limpos e nivelados para uma montagem precisa.

A fixacao das barras chatas nos vaos das janelas sera realizada utilizando suportes
adequados, que serdo instalados de maneira a distribuir uniformemente a carga do
gradil e garantir sua estabilidade ao longo do tempo. A distancia entre as barras deve
ser determinada de acordo com as regulamentagdes locais de seguranga, assegurando
que o gradil seja resistente o suficiente para evitar a passagem indesejada de pessoas
ou objetos.

Apos a instalacdo, & essencial realizar um acabamento adequado, tratando todas as
soldas e pontos de fixagcdo para evitar a corrosao e preservar a integridade estética do
gradil. Um plano de manutengao regular deve ser implementado para inspecionar o
gradil quanto a danos, corrosdo ou outros problemas, garantindo sua durabilidade e
seguranga continuas.

Seguindo essas diretrizes e especificagdes, € possivel realizar uma instalagdo bem- /
sucedida do gradil em ferro nos véos das janelas, proporcionando protecéo e estetica
ao ambiente de forma eficiente e segura.

0

«\

<
Para a instalagao de gradu em ferro fixado em vaos de janelas, formado pd]:barras ‘_);
2

Q

6.7. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS;
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E |
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

A janela sera do tipo maxim-ar, fabricada em aluminio, com dimensdes conforme as
necessidades do projeto. Ela sera equipada com vidros para proporcionar transparéncia
e entrada de luz natural, contribuindo para a iluminagdo e ventilagdo adequadas do
ambiente.

O batente da janela sera fabricado em aluminio, garantindo durabilidade e resisténcia
as intempéries. As ferragens utilizadas serdo de alta qualidade, proporcionando um
funcionamento suave e seguro da janela, permitindo sua abertura e fechamento sem
dificuldades.

O fornecimento da janela incluird todos os componentes necessarios para sua
instalacao, como os perfis de aluminio, vidros, batente e ferragens. A instalagao sera
realizada por profissionais qualificados, seguindo as especificagoes do fabricante e as
normas de seguranga pertinentes.
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6.8. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARKFUSOS DE
FIXAGAO, SEM MOLDURA .

N.‘-:.:..t »

_'tnu,

O espelho de cristal sera fabricado com vidro de alta qualidade, garantindo durabilidade

e resisténcia a riscos e manchas. Sua espessura de 4mm proporciona uma estrutura

solida e estavel, tornando-o adequado para uso em diversas configuragoes.

Os parafusos de fixacao serdo fornecidos juntamente com o espelho, permitindo uma
instalag@o segura e firme em diferentes superficies, como paredes de alvenaria, drywall

ou madeira. A fixag&o sera realizada de forma discreta, sem a necessidade de mojc{i@d A(CIP, 4
proporcionando um visual limpo e moderno.

\”’ s
7. COBERTA: 2 — 3
B == 3
& 1 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHABOS S
)

DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMEN dNd
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLU§0 L

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Posicionar as tergas conferindo distancia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as tergas; Fixar as tergas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48
aproximadamente a 45° em relac&o a face lateral da terga, de forma que penetrem cerca
de 3 a4 cm na pega de apoio; Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a nao
causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operacdes de manutengao.

7.2, FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_12/2015

Referente a execugdo das tesouras metalicas que ficardo apoiados nos pilares conforme
especificado no projeto, seguindo as caracteristicas do projeto.

7.3, TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

A cobertura sera de telha termoacustica com espessura de 30mm, fixada em estrutura
metalica com vedacdo e fixadores apropriados com inclinagdo conforme projeto
executivo contratado.

O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocagédo das telhas sera
iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira
através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o
comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se
encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverao apresentar encaixes para
sobreposicao perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as
normas técnicas da ABNT. Todas as telhas deverdo ser analisadas quanto a sua fixagdo
e reforcadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixacéo
deficiente.

15
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A montagem e fixagéo das telhas dever&o obedecer rigorosamente as rec r Bes—- 3/
do fabricante, observando todas as arruelas das fixagoes. ')

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES:

81.  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURmﬁTEim
CONCRETO  INTERNAS, COM COLHER DE PEDRERD. "“g
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONElRAﬁTJUOL.S[]S bl

F ” e ——————

AF_10/2022 >
v —
O chapisco devera ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com cofyer de (':f
pedreiro, com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com preparo manuaﬁf&om “Q;
espessura de aproximadamente 0,5 cm. "«:\dw 4

As superficies destinadas a receber o chapisco serao limpas com a vassoura e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse tipo de revestimento.
Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se agua com o auxilio de
vasilhames. A operagao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulagbes de agua e esgoto antes de
iniciar o chapisco. A superficie deve receber aspersao com agua para remocao de
poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.
Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagao, a fim de
evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.
O chapisco é langado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro. A
camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero. O excedente da argamassa que nao aderir a superficie nao pode
ser reutilizado.

8.2. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, ,f
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA |
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

O emboco, ou massa grossa, ¢ uma camada cuja principal fungdo € a regularizagao
da superficie de alvenaria, devendo apresentar espessura de 20 mm.

[ aplicada diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina
a receber as camadas posteriores do revestimento.

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compativeis com a
capacidade de aderéncia do acabamento final previsto. Ambas sdo caracteristicas
determinadas pela granulometria dos materiais e pela técnica de execugao.

O embogo serd executado com argamassa pré fabricada, e sera aplicado somente nas
paredes que receberdo acabamento em cerdmica.

8.3. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRACO 1:6



MuNiglPFaL

truindo um Nove Tempe ,_2«’
Secretarla de Infraestrutura e b |
Meio Ambiente o)
L

L’IITIddd Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica de execugdo deverdo rés.yltar em
um revestimento capaz de cumprir as fungdes tanto do embogo quanto do reboco: ~ou=:$t,'jﬁ:,’g
regularizagdo da base e acabamento. Todas as paredes internas e externas, que nao serao
revestidas com cerdmica serdo revestidas com reboco com argamassa no trago 1:6
(cimento, aditivo plastificante de fabricagdo industrial), espessura 3 cm.

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulagdes que por ela
devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser conveniente
molhadas. Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagdes deverdo ser cq

e umiurmn Com a bupelfu.m cundd amida procede se a execugdo do ch 0.

posteriormente a do reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada Eﬁf(aw A’

compativel com o processo de aplicag@o, constituida de areia fina, com dimensao maxima
de 1,2mm, e cimento e aditivo.
A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, serd peneirada,
uiilizando-se peneiras cujos didametros serdo em fungio da utilizagdo da argamassa. A
base a receber o reboco devera estar regularizada. Caso apresente irregularidades
superficiais superiores a 10mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos
de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de
iniciar o revestimento.
O reboco devera ser iniciado somente depois de concluidos os servigos a seguir
indicados, obedecidos seus prazos minimos:

¢ 24 horas apos a aplicagdo do chapisco;

e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos e

concreto. '

O reboco sé serd executado depois da colocagdio dos marcos das portas e antes da
colocagio de alisares e rodapés. O procedimento de execugdo devera obedecer ao previsto
na NBR- 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — material, preparo,
aplica¢do ¢ manutengao.

8.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

A Ceramica serd do tipo esmaltada extra e sera executado com dimensoes a serem
definidas pelo projeto e orgamento.

9. PISO E PAVIMENTACAO:

9.1. CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

Sera feita a regularizagao na base para receber a pavimentagao a ser executada.
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9.2. CERAMICA ANTI-DERRAPANTE 45CM X 45CM

Nos locais indicados em projeto, os revestimentos de pisos serao em céc_é‘_lagiga&

anti-derrapante 45cmx45cm, assentado com argamassa colante, e rejuntamento
em cimento branco, na cor e dimensodes indicadas pela fiscalizagao.

9.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSUH& 0

CM. AF_09/2020 }_

Nos locais onde houver portas em alvenarias, serao colocadas soleir’a}&_ 243y

granito com espessura de 2 cm (dois) e largura de 15 cm (quinze). %\
d
15C

9.4. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

O material utilizado para o peitoril deve ser granito ou marmore de alta qualidade,
com resisténcia adequada e acabamento compativel com o ambiente onde sera
instalado.

O peitoril deve ter uma largura de 15cm e pode ter um comprimento de até 2m,
de acordo com as necessidades do projeto e as dimensoes da janela ou area
onde sera instalado.

A instalagdo do peitoril deve ser feita utilizando argamassa na proporgao de 1
parte de cimento para 6 partes de areia, com a adigdo de aditivo recomendado
pelo fabricante para melhorar a aderéncia e a resisténcia da argamassa.

Antes da instalacdo, a superficie onde o peitoril sera assentado deve ser
devidamente preparada, garantindo que esteja limpa, nivelada e livre de
qualquer residuo que possa comprometer a aderéncia da argamassa.

O peitoril deve ser assentado de forma nivelada e alinhada, garantindo um

acabamento estético e funcional. Durante a instalagdo, & importante verificar /

constantemente o nivelamento e o alinhamento do peitoril para evita
irregularidades ou desniveis.
Ap6s a instalacdo, a argamassa deve ser deixada para curar conforme as
instrucdes do fabricante, garantindo assim uma fixagao adequada do peitoril.

9.5. EXECUGCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO,
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

O concreto a ser utilizado deve ser preparado de acordo com as proporgoes
recomendadas de cimento, agregados (areia e brita) e agua, garantindo uma
resisténcia caracteristica a compressao de 20 MPa aos 28 dias. A dosagem do
concreto deve ser adequada, considerando as condicoes especificas do local de
aplicacao e as exigéncias do projeto.

A espessura do piso de concreto armado deve ser de 15,0 cm, proporcionando
uma base sélida e resistente para suportar as cargas e as condigoes de trafego
tipicas de um ambiente industrial.
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Antes da execugdo do piso, & necessario preparar adequadamentea terreno, S
removendo qualquer material solto, compactando o solo e nivelando é'{pp,e{!fjgie 4%
para garantir uma base firme e estavel. NS
Durante a execucao do piso, & importante garantir que o concreto seja
devidamente vibrado para eliminar bolhas de ar e garantir uma distribuicao
homogénea dos agregados, evitando assim a formagao de vazios que possam
comprometer a resisténcia e durabilidade do piso.

Apos a conclusdo da execugdo, o piso de concreto armado deve
adequadamente curado para garantir um desenvolvimento adequ
resisténcia do concreto. Isso pode ser feito através da aplicagdo de ag
cura ou mantendo a superficie do concreto Gmida por um periodo dt'él,f_:.\l

especificado. u
Em resumo, a execugao de piso industrial de concreto armado com reslgﬁmcia )
caracteristica a compressao de 20 MPa e espessura de 15,0 cm rem&p a <2

utilizagdo de materiais de qualidade, uma dosagem adequada do concretod™'d ”-
preparacao cuidadosa do terreno e execucgdo precisa do piso, seguida de um
processo de cura adequado para garantir um resultado duravel e resistente as
condi¢cdes de uso industriais.

9.6. EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pisos intertravados de 10cm de espessura a serem assentados sobre colchao de areia
nos locais indicados em projeto, conforme hachuras indicando locais de implantacao de
cores naturais. O assentamento devera ser feito de modo a proporcionar o perfeito
travamento das pegas e uma acomodacao destas no solo devidamente compactado,
sem riscos de deslocamentos ou avarias. Apés assentamento, devera ser distribuida
uma camada de areia sobre as pecas.

9.7. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO //
(1,00x0,25x0,15m)

Os meios-fios deverao ser assentados sobre as valetas longitudinais obedecendo
alinhamento e perfil estipulado no projeto, e rejuntados com argamassa de cimento e
areia grossa no trago 1:3.

Deverao ser pré-moldados e terdo as seguintes dimensdes minimas:

v Espessura 0,15 m
v Altura 0,25 m
v' Comprimento 1,00 m

OBS: Nao sera permitido o assentamento continuo, de duas pecas com dimensdes
inferiores a 0,50 m, salvo em curvas de sutamento.
O assentamento do meio-fio devera ser iniciado apds a regularizagao da via.

9.8. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

O piso podotatil tem como objetivo proporcionar orientagao e seguranga a pessoas com
deficiéncia visual, alertando sobre obstaculos ou direcionando o caminho em espacos
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durabilidade, resisténcia e capacidade de proporcionar uma superficie tahﬂgdequada j

O piso podotatil deve ser assentado sobre uma base de argamassa, qUe- deve ser @

preparada de acordo com as especificagdes do fabricante e as condigdes espécrhdas.

do local de instalagdo. A argamassa deve ser aplicada de forma a garantir uma

superficie nivelada e estavel para o assentamento do piso podotatil.

Antes da instalagdo, a superficie onde o pisc podotatil sera assentado deve ser

devidamente preparada, garantindo que esteja limpa, seca e livre de qualquer residuo

que possa comprometer a aderéncia da argamassa.

O piso podotatil de borracha deve ser assentado de acordo com as diretrizes e

recomendacgdes do fabricante, garantindo que esteja alinhado e nivelado corretamente.

Durante o processo de assentamento, € importante verificar constantemente o

nivelamento e o alinhamento do piso podotatil para evitar irregularidades ou desniveis.

Apos a instalagdo, a argamassa deve ser deixada para curar conforme as |nstrugoe§ C'P4 ~

fabricante, garantindo assim uma fixacdo adequada do pisc podotatil. Dura o

periodo, é importante proteger a area contra a exposigao direta ao sol e a ag@‘a fim %
v

Meio Ambiente }‘; i —
publicos ou privados. A escolha do material de borracha € fundamenta’{“deman sua/'

de evitar danos a argamassa e ao piso podotatil. ‘9N °_._.—
= - g
9.9. PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, A ~
CITELA DE ACO &, dq?
~diNd

O concreto a ser utilizado deve ser preparado de acordo com as proporgoes
recomendadas de cimento, agregados (areia e brita) e agua, garantindo uma resisténcia
caracteristica a compressdo de 15 MPa aos 28 dias. A dosagem do concreto deve ser
adequada, considerando as condicdes especificas do local de aplicagao e as exigéncias
do projeto.

A espessura do piso de concreto deve ser de 12 cm, proporcionando uma base solida
e resistente para suportar as cargas e as condigoes de trafego tipicas do ambiente onde
sera instalado.

O piso de concreto deve ser armado com tela de ago, que deve ser posicionada na parte
inferior da laje de concreto antes da concretagem. A tela de aco ajuda a reforgar o
concreto e a minimizar a ocorréncia de fissuras e trincas, aumentando assim a
durabilidade e a resisténcia do piso.

Antes da execugdo do piso, € necessario preparar adequadamente o terrenE‘
removendo qualquer material solto, compactando o solo e nivelando a superficie pa
garantir uma base firme e estavel.

Durante a execucéo do piso, € importante garantir que o concreto seja devidamente
vibrado para eliminar bolhas de ar e garantir uma distribuicdo homogénea dos
agregados, evitando assim a formagac de vazios que possam comprometer a
resisténcia e durabilidade do piso.

Apos a conclusdo da execugdo, o piso de concreto deve ser adequadamente curado
para garantir um desenvolvimento adequado da resisténcia do concreto. Isso pode ser
feito através da aplicacdo de agentes de cura ou mantendo a superficie do concreto
umida por um periodo de tempo especificado.

10.INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

10.1. PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO
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Serao executados os pontos de agua conforme tabela de matema)TS"e pfej-et9-f=

hidraulico anexados ao processo.
Deverao seguir todas as especificacdes de tubulagdes e seus dlameﬁos,4as{§m

como fornecer mao de obra apropriada para execugao satisfatoria.

10.2. CAIXA D'AGUA EM _ POLIETILENO, 3000 LIT
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario.

10.3. PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAOQ K
. r /

As instalagcdes sanitarias serdo executadas de acordo com o projeto arqmtetoni-c:dﬂf—'l,/
com o acompanhamento da FISCALIZACAQ para os posicionamentos dos elementos

de tratamento, e a execucao sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas os
tubos e conexdes das instalagbes até as devidas caixas de esgoto, obedecendo as
normas da ABNT. Toda a instalagdo devera ser entregue testada e em perfeito
funcionamento.

10.4. TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50
M, VOLUME UTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario.

10.5. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE -MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario.

10.6. CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

As caixas deverao ser executadas paralelas a edificagdo em terreno regularizado
e compactado, sendo que as dimensdes das mesmas (largura x profundidade)
obedecerao as indicagbes do orgamento e especificages técnicas aqui
descritas. As tampas deverdo ficar rigorosamente niveladas com o piso
adjacente.
As caixas de alvenaria executadas, serao seguidas as seguintes determinagées.
¢« Em alvenaria de tijolo comum requeimado, e = 10 cm:
« Com revestimento de argamassa no traco 1:3, cimento e areia:
« Com fundo de concreto no trago 1:3:6, sendo que as caixas de inspecéo
e de passagem deverao ter declividade de 5% no fundo, no sentido do
escoamento;
« Com tampa de concreto armado no trago 1:2:4, pré-moldada;
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Obs.: A tampa devera ter espessura uniforme, deverao ser pland'fﬁ‘:c,q com ey
acabamento desempenado e liso. A armagao devera ser composta de éima ° =~
malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos dois sentidos:

As tampas de concreto serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de

requadro de cantoneira de ago, com dimensoes maximas de 110 x 110 'u'lélP,q" )
funcionando como tampa para a caixa de 100 x 100 cm. \ {o
Todas as tampas de concreto deverao ter um sistema de icamento, dengfRmado 611 6\‘0

“alca movel”.
As caixas deverdo ser impermeabilizadas internamente, atraves de wtura e /*g
protecao asfaltica. e S"

>

, < &

10.7.  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPL Aiwd
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTIC '
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

As bacias de louga brancas, serdo da marca DECA, Celite ou similar e sera
aplicado com parafusos de fixagado, conforme marca e modelo. Pode ser
adquirido também kit proprio da marca com as pegas de fixagao. Sera assentado
sob anel de vedagao, e uma ligacao flexivel de 30cm, cromado

Procedimentos:

— Cortar o tubo de esgoto deixando-o com aproximadamente 10mm acima do
piso. Procedimentos de impermeabilizagéo do local ja devem estar executados
junto ao tubo;

— Posicionar a bacia no local de instalagdo, medir e cortar o tubo de ligagao para
entrada d’agua na medida necessaria.

10.8. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD /\
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, /|
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

As bacias de louga brancas, serao da marca DECA, Celite ou similar e sera
aplicado com parafusos de fixagéo, conforme marca e modelo. Pode ser
adquirido também kit proprio da marca com as pegas de fixagcao. Sera assentado
sob anel de vedacao, e uma ligagao flexivel de 30cm, cromado

Procedimentos:

— Cortar o tubo de esgoto deixando-o com aproximadamente 10mm acima do
piso. Procedimentos de impermeabilizagéo do local ja devem estar executados
junto ao tubo;

_ Posicionar a bacia no local de instalagao, medir e cortar o tubo de ligagao para
entrada d'agua na medida necessaria.

10.9.  MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE
AGUA EMBUTIDA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
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Serao instalados nos dois banheiros mictorios convencionais em.ceramica .

B

branca. o did
Todos os mictérios incluem os conjuntos de ligagdes de agua. Antes da compra
do material o mesmo deve ser aprovado previamente pela FISCALIZACAO.

10.10. LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPUL WBiClbg
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ¥ g1 A
as, 612
Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario. \m Lo

=
10.41. BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DYPLO
(COLOCADO) %w a-

7
Uyov

4%

A bancada devera ser fixada seguindo projeto arquitetonico

410.12. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM QU

-

EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario.
10.13. PORTA PAPEL METALICO

Devera ser instalado de acordo com projeto hidrossanitario.

11.INSTALAGOES ELETRICAS:

111. ELABORAGAO E APROVAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA |
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - CENTRO DE
MEDICAO AGRUPADA

A elaboracdo e aprovagao do projeto executivo para o Centro de Medicao
Agrupada (CMA) requer uma abordagem técnica precisa e detalhada. Este
processo envolve a concepgao de um projeto que atenda as normas técnicas e
regulamentacdes estabelecidas pela concessionaria de energia elétrica local,
bem como pelas normas da ABNT pertinentes.

O projeto executivo deve ser desenvolvido por profissionais qualificados,
considerando as demandas de energia elétrica das unidades consumidoras a
serem atendidas e otimizando o espago disponivel. Deve incluir um diagrama
unifilar detalhado e esquemas elétricos individuais para cada componente do
sistema, garantindo uma compreensao clara de sua interligagao e
funcionamento.
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E essencial especificar os equipamentos € materiais a serem utﬂ;};ados, &/
garantindo sua qualidade e conformidade com as normas técnicas aplicaveisd *
Medidas de protegdo contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras anomalias
elétricas devem ser previstas para garantir a seguranca das instalagoes e dos
usuarios.

Toda a documentacao técnica, incluindo 0 diagramas, esquemas elétricos e
especificagdes de equipamentos, deve ser organizada de forma clara e concisa

em um conjunto de documentos técnicos a ser submetido a aprovagao da

concessionaria de energia elétrica local. "‘,ﬁcus““q
Apos a elaboragdo do projeto, este deve ser submetido a anali e;&\?ia %
concessionaria, assegurando que atenda a todas as exigéncias e p&ﬁt‘bes 613 6:9
estabelecidos. Esta etapa é crucial para evitar atrasos € problemas di Mea— P
execugao das obras, garantindo a qualidade, seguranca e eficiéncia do’e@;tema L g
elétrico do Centro de Medicao Agrupada (CMA). u\;}d’ (§"‘j
11.2.  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE'?{ﬁdwd ‘f
DIVISOES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO

Os quadros de distribuigao sao proprios para 0 uso como quadros de luz e
energia, podendo ser equipados com disjuntores termomagnéeticos monofasicos,
bifasicos, trifasicos, padrao europeu, com montagem em trilhos de engate rapido
de 35mm (conforme DIN EM 50022). Deverao ser de embutir e possuir
barramentos dimensionados pelas Normas DIN 43671 e NBR 6808/198L para
minimo de 100A. conforme especificagao do projeto de Instalagoes Elétricas.
Deverdao apresentar placa de montagem removivel, com sistema de engate
rapido e seguro de disjuntores. Terao estrutura montada, com parafusos para
fixacao da placa de montagem € apresentar tostdes estampados na parte
superior e inferior para passagem de eletrodutos de diversas bitolas. Serao
providos de moldura, espelho e porta com fechadura de facil acionamento.
Fabricantes: Cemar, Internacional, Brum, ou similar. O quadro de distribuicao
deve possuir as dimensdes ditas no projeto elétrico.

11.3. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6
DIVISOES, C/BARRAMENTO
Os quadros de distribuigéo sao proprios para 0 Uso como quadros de luz e
energia, podendo ser equipados com disjuntores termomagnéticos
monofasicos, bifasicos, trifasicos, padrao europeu, com montagem em trilhos
de engate rapido de 35mm (conforme DIN EM 50022). Deverao ser de
embutir e possuir barramentos dimensionados pelas Normas DIN 43671 e
NBR 6808/198L para minimo de 100A, conforme especificagao do projeto de
Instalagoes Elétricas. Deverao apresentar placa de montagem removivel,
com sistema de engate rapido e seguro de disjuntores. Terao estrutura
montada, com parafusos para fixagdo da placa de montagem e apresentar
tostoes estampados na parte superior e inferior para passagem de
eletrodutos de diversas bitolas. Serao providos de moldura, espelho e porta
com fechadura de facil acionamento. Fabricantes: Cemar, Internacional,
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Brum. ou similar. O quadro de distribuicao deve possuir as dimensges ditas——— %/
no projeto elétrico. <, o
. '\: er Al o :

11.4. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, COM

CAIXA MOLDADA 10 KA B
11.5. . DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40°

Deverdo ser do tipo tripolar termomagnéticos em caixa moldada, devera “:{1cjp4
atender 4 norma NBR-5361, e deverdo também ser instalados confgi® L8
dimensoes ditas no projeto. /i

:D Nu ‘g

e =
11.6. DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBYHCAO _/g_
oos

25* ~

Serao do tipo “alavanca’, montados sobre base de baquelite, com prote@%diJ e
termomagnética conjugada, destinando-se a proteger e seccionar manual ou
automaticamente circuitos de luz e forga.

Serdo utilizados como chave geral, chave parcial € como chave de manobra dos
circuitos e, ainda, em alguns circuitos de iluminag@o, acumularao tambem a
funcao de interruptor.

Terao relée de sobrecorrente com as propriedades de um relé termico
(bimetalico), para protecao de sobrecarga de ate, aproximadamente, dez vezes

a corrente nominal, e de um relé magnético de acao instantanea nas sobrecargas
elevadas.

Os bornes de ligagao serao dimensionados para conexao de fios ou cabos de

cobre com bitola correspondente & corrente nominal do disjuntor.

Fabricantes: Steck, Siemens, Eletromar/Cutler Hammer, GE, ou similar /

14.7. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=50mm (21/2")
11.8. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=50mm (11/2")
11.9. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")
11.10. ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA 3/4"

Os eletrodutos serdo em pvc e rosc.incl.conexdes com diametro indicado no
projeto e ou planilha orgamentaria, nas marcas Tigre, coflex, hidrossol ou similar.

11.11. CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/
FUNDO DI=50x50x30 cm

Devera ser instalado de acordo com projeto elétrico.

11.12. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
400X400X150mm

Devera ser instalado de acordo com projeto elétrico.
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11.43. CABOISOLADO PVC 750V 6mm2
11.44. CABO ISOLADO PVC 750V 4mm?2

1115, CABO ISOLADO PVC 750V 2,5mm2 S/
11.16. CABO EM PVC 1000V 50MM2 "?{, S
o
h::?. ~ s Y
As cores padronizadas para fiagao serao as seguintes: el il

a fases - vermelho, preto e branco.
b. neutro — azul claro.
¢ retorno — amarelo, cinza ou branco.

d. Terra - verde.
A fiagao de baixa tensao sera executada conforme bitolas e tipos indicados

memoriais descritivos e nos desenhos dos projetos. Toda a fiagao serae 'Pﬂz“a.\
de cobre isolado classe 5. 615 (Y
o ‘g»
11.17. CAIXA EM PVC 4X2" — 0
11.18.  CAIXA EM PVC 4X4" W =
‘\‘\9 QQ

. I
Caixa de enfiagao ou passagem em PVC, de embutir, com perfuragdes 1a¥eraify 4 *
compativeis com os eletrodutos descritos no projeto. Produtos nao propagantes
de chama com grau de protecao P40

11.19. INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V
11.20. INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Os interruptores serdo do tipo simples ou paralelo com 01, 02 ou 03 teclas com
capacidade de condugéo dos contatos de 10 A.

Os interruptores terdo as marcacoes exigidas pelas normas da ABNT,
especialmente o nome do fabricante, a intensidade (A) e a tensao (V).
Fabricantes: Pial-Legrand/Bticino, Fame, Siemens, ou similar. /

11.21. TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

As Tomadas serdo do tipo 2P+T (2 pdlos + terra) padrao ABNT, e deverao
permitir ligagdes de fio de cobre até a secao de 6 mm?

11.22. CONDULETE ALUM@NIO DE 1 1/2"
11.23. CONDULETE ALUMINIO DE 1"

Os conduletes de aluminio devem ser fabricados em conformidade com as
normas técnicas pertinentes, tais como NBR 5597, assegurando qualidade e
seguranga em sua aplicagao. O material utilizado na fabricagao dos conduletes
deve ser aluminio de alta qualidade, com propriedades mecanicas adequadas
para resistir as condigdes ambientais e mecanicas esperadas durante sua vida
atil.

Os conduletes devem possuir dimensdes precisas, garantindo uma instalagao
eficiente e segura dos cabos elétricos. A superficie interna dos conduletes deve
ser lisa, livre de rebarbas ou irregularidades que possam danificar os cabos

26
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durante a passagem ou manutencao. M,
A juncao entre os conduletes deve ser feita por meio de acessorios 8d"81§¥u5_!gi9_5{, AP
como curvas, luvas e conexoes, que devem ser compativeis com o diametro € o
tipo de condulete utilizado. Esses acessorios devem garantir uma conexao firme

e resistente, evitando vazamentos € deslocamentos.

Os conduletes de aluminio devem ser projetados para resistir a corros"oﬂjl,\-’-i}s\
especialmente em ambientes agressivos ou sujeitos a intempéries. Paor? ' > 44\0\
recomenda-se 0 uso de materiais que oferegam protegéo contra a co ‘?s.éo, 616 «:o

como revestimentos especiais ou ligas de aluminio resistentes a oxidagé& N¢ >
\/_ o

11.24. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA E fl'ﬁG-HG-——-b

2
800X800X120mm >, &

]

- ——

Para a caixa de passagem com tampa € fecho nas dimensoes
800x800x120mm, assegura-se que o material de construcéo seja resistente e
duravel, como ago galvanizado, aco inoxidavel ou aluminio, proporcionando alta
resisténcia mecanica e protegado contra corrosao em ambientes diversos. A
tampa deve encaixar-se firmemente, protegendo os cabos contra danos e poeira,
enguanto o fecho deve ser robusto e de facil operagao para acesso conveniente
durante manutencdo. As entradas e saidas devem estar dimensionadas
adequadamente para conexao dos cabos elétricos, em conformidade com 0s
padroes de mercado. A caixa deve possuir sistema de vedagao eficaz para
protecdo contra agua e poeira, especialmente em ambientes externos.

11.25. ARANDELA OU PLAFONIER BASE E27 C/ LAMPADA LED 9W

Devera ser instalado de acordo com projeto elétrico.

11.26. LUMINARIA PAREDE OU TETO,TIPO PLAFONIER BASE E27 C/
LAMPADA LED TIPO BULBO 40W

Devera ser instalado de acordo com projeto elétrico. ﬂ I\

11.27.  LUMINARIA PAREDE OU TETO,TIPO PLAFONIER BASE E27 C/
L AMPADA LED TIPO BULBO 20W \U

Devera ser instalado de acordo com projeto elétrico.

11.28. PROJETOR LED 200 W

Serdo instalados pontos de luz e de forga com tubulagdes, com a caixa e as fiagbes de
até 200w.

11.29. CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA - 37 MEDIDORES

Sera feita a instalagdo de um centro de medicdo para 37 medidores,
conforme no projeto elétrico.



; I o 5 )
Construindoum Novo Tempo ,,_j»:g_:,, -t}

Secretaria de Infraestrutura e ‘__, ) >
; 5 - Cil
Meio Ambiente T / i
Dy ———— )

L\ S

!“\J/ wglg\'.'_.?_,"

CONCLUSAO E ENTREGA: . wg“é
As instalagbes s6 poderdo ser recebidas quando entregues em ﬁéﬁgdé -

condicées de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZACAO.

A execucdo sera inspecionada em todas as suas fases e testada 'MC'PA}('\
concluséo, para comprovar-se o cumprimento das exigéncias pactuadage, 6 1 -( 06‘
;'_':‘) N"_.____g
. wl :
12.PINTURA: o 3

Y 3 ?

121. PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLIC%’@AQ 740
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ONd

12,2, ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

12.3. - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Antes da aplicagdo da pintura nas paredes, aberturas, muros, esquadrias e calgadas,
devera se observar se as superficies a serem pintadas, estao isentas de irregularidades
e de quaisquer elementos que possa prejudicar o resultado final, tais como poeira,
ferrugem, gordura, etc. Serdo aplicadas quantas demé&os forem necessarias de tinta,
nas cores definidas pela fiscalizacdo. A execugéo da pintura devera ser feita dentro das
normas técnicas recomendadas.

13.DIVERSOS:

13.1. IMPERMEABILIZACAO HORIZONTAL DE  ALICERCES
C/MANTA BUTILICA EM PAREDES DE 1% TIJOLO

O objeto deste servico contempla a aplicagdo de tinta asfaltica para concreto na
impermeabilizagao das fundacdes. A aplicagao do produto devera seguir restritamente
as especificacdes de armazenamento, preparo e aplicagado constantes no rétulo do
produto.

A empresa devera informar a fiscalizagdo sobre a execugdo do servico para
conferéncia antes do fechamento das cavas da viga baldrame.
Os servicos deverdo ser executados contemplando as normas da NR-18 sobre o

assunto. O intervalo de demaos devera respeitar o tempo minimo descrito nas
especificagdes do produto. L\K
13.2. IMPERI\{IEABILIZACJ&O P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA
C/ITINTA ASFALTICA

Para a impermeabilizacdo de rebaixos em banheiros e cozinhas com tinta asfaltica, &
essencial seguir uma abordagem detalhada e precisa. Inicialmente, a superficie deve
ser preparada adequadamente, removendo-se qualquer sujeira, residuos ou material
solto, e corrigindo trincas ou fissuras existentes. A escolha da tinta asfaltica adequada
é crucial, considerando-se sua resisténcia a umidade e agentes quimicos presentes
nessas areas. A aplicacao da tinta asfaltica deve ser feita conforme as instrugdes do
fabricante, garantindo uma cobertura uniforme e completa da superficie. Apds a
aplicagdo, & necessario aguardar o tempo de secagem e cura recomendado antes de
qualquer exposigao a agua ou umidade. Por fim, & importante verificar os resultados da
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a auséncia de falhas ou pontos de infiltragao. e

impermeabilizacdo, garantindo
realizando ajustes adicionais, s

%)

e necessario, para assegurar a eficacia daprotegao<is
"H‘ . =

contra umidade e infiltragdes. A N
[SN°_ 496 o}
14.SERVICOS FINAIS: {= 2
o v ,:‘:..f
14.1. LIMPEZA GERAL S 7
W, O
b4 o e =
Ao término da obra, sera procedida verificagdo final da limpeza dos divErdss
elementos que compdem a obra, cabendo ac Construtor refazer ou recuperar 0s
danos verificados. 1CID. -
. , N WICIR, ;-
Na limpeza geral da obra sera cobrado inclusive o bota fora dos entulh { o
618 “«
©
_— o
£
&
CLN

29




Construindoum Novo Tempo
Secretaria de Infraestrutura e

Meio Ambiente

BDI E LEIS SOCIAIS

Rua Coronel Jodo Carlos, 345 — CEP: 61800-000
Pacatuba/CE — Fone: (85) 3345. 2300




.§°\1‘CJP4<

& 620 <

,D N(I
= —
ltl‘ . .b
o 0 A Y,

Pacatuf&aa ;

construinde um Nove Tempo
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DO BDI

| l l

1) COMPOSICAO DO BDI
ITENS DESCRIGAO VALOR (%)
1 Mobilizacdo / Desmobilizagao M/ID 1,00%
2 Administragao A 1,50%
3 Eventuais E 2,00%
4 Impostos | 10,35%
5 Lucros I 6,13%
Il) CALCULO
ITENS DESCRIGAO CALCULO VALOR (%)
1 Mobilizacao / Desmobilizagao - 1,00%
2 Administragao - 1,50% /
3 Eventuais E*(M/D+A)+E 2,05%
4 Impostos I*(M/D+A+E)+ 10,82%
5 Lucros L*(M/D+A+E+I)+L 7,04%
............................................................................... 22,41%




m
o
(GOVERNO Do L
== e 14l
EstADO po CEARA
; Secreraria da Infraestrutura A
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)E, |
028 (ONERADA) ef IR1 A
TABELA 028.1 TABELA 028
cdpIGO DESCRIGAO HORISTAS | MENSALISTAS [ HORISTAS [MENSALISTAS
% % % %
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 |INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 |SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 |SALARIO EDUCAGAOD 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
B [E)EC:&RGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00
82 |FERIADOS 3,71 0,00 371 0,00
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 [13° SALARIO 11,03 8,33 11,03 8,33
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07 0.05 0,07 0,05
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 |DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00 1,59 0,00
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 |FERIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,33
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0.03
& g:c;mcos SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10.70 8,09 10,70 8,00
C1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 4,17 5,52 417
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0.10 0,13 0,10
C3  |FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30
& gizg:wo DE RECISAO S/ JUSTA 267 — 24 5 47
C5 |INDENIZAGAQ ADICIONAL 0,46 0,35 0,46 0,35
D zgg':éogg%’fgow UM RRUFD 8,58 355 | 18,29 7,38
B CR;ESS{;DSNCIA DE GRUPO A SOBRE 812 320 17.80 7.01
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
D2 | CEINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 037
AVISO PREVIO INDENIZADO
b TOTAL (A+B+C+D) 84,44 | 47,48 | 114,15 | 71,31 |
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COMPOSICOES DE CUSTOS
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PREFEITURA'MUNICIPAL DE PACATUBA

i "ESTADO DO CEARA
RUACORONEL JOAG CARLOS, 345 - CENTRO
OBRA® CONSTRUCAQ DO TERMINAL RODOVIARIO DE PACATUBA
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO, S/N - PACATUBA-CE
= ORCAMENTO. SEINFRA 26.1 DESONERADA, COMPOSICAO PROPRIA
DATA ELABORACAQ: AGOSTO DE 2024
TABELA DE CUSTOS
ESTAD DISPENSADAS DE APRESENTAGAO A COMPOSICAQ DE CUSTOS DA TABELA SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES : =

Lk

SERVENTE
2391 PEDRERD

wags CARPINTERD
MATERINS

FiC) DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 3

| TELHA DE FIBROCIMENTD DE 4MM (0.50 x 2.44M) uN 06838 W, 7 %’ y
BREGO 14048 [1 12" x 14] (APROXIMADAMENTE TOBLNNG) KG 0,1026 Y o- IT 2: ¥
INTERRUFTOR DE SOBREPOR 1 SECAD uN 00684 P ol E{ d
HARROTE DE 292" " 05328 = 4 mn

| POMTALETE | BARROTE DE T - APARELHADO M 17084 2N 37,7948

| LAMPADA INCANDECENTE DE 100W uN 0.1028 188 0,300

| DISJUNTOR MONOPOLAR 204 uN 01028 109 11378
TANLA DE VIROLA DE 12%1* M2 01026 36,64 37583
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 34 [ 0.1026 457 04680

un 02046 18,78 3020

TOMADA UNVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INC ““’(}“ﬁ’\c | qu
; (‘ TOTAL MATERIAIS 16,8077
| SOE3 CONCAETO NAQ ESTRUTURAL PREPARD 6 2 3 &§‘ w3 00148 50,8881 740427

: TOTAL SERVIGOS 78427
;
H Totat Samplen 144 89
] l.- y Encargos NCLUSOS
O

i 2543 SERVENTE H 08 18,46 11,076
| ral i) PELAREIRD - (1.3 7416 14458
TOTAL MAC DE OBRA 1572

| SERVIGOS
| cm ARGAMASSA DE CIMENTD E AREIA B/PEN TRAGO 14 L] 0.1898 5453833 g2457
! =2 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPy COM AGREGADD ADOURIDD M3 0422 A5 G465 20,1628

|

| ooars ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO FURADO (8w 818 jem CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2 8) w2 72 62.9798 4534524
Coora ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO FURADC (Bn)Ba jem CAARGAMASSA MISTA DF CAL HIDRATADA ESP=20 cm “ LA 108 9056 65,753}
ARMADURA CA-S0A MEDIA D=8 3 A 10,0mm HG ® 11,9564 1913024/
CORCAETD NAD ESTRUTURAL PREPARD MANUAL M3 0144 502 8881 T24159]
| AT ESCAVAGAD MANUAL SOLO DE 1ACAT PROF ATE 1 50m [ 058 ELEA ] 4671783
| TOTAL SERVICOS 248576
Tatwl Simpies 251139

Ercargos WCLUSOS

| 110208 CAIXA ['AGUA DE POLIETILEND DE 1000 L, COM TANFA un 05 58475 22,375
KA CAGRO DE 241" ] 10 64 4
| L= ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE PICX DPAGUA 32x1* . UN 1 188 1968
| 7365 LikiHA EM MADEIRA DE LEI DE 492 " S 1518 759
1540 CAGECE - LGAGAD DE AGUA unN 1 100,78 100,78
1237 Lirvi4A DE MADEIRA OE LEI DE 673" L) 10 345 3454
g PREGO 1BMIT (217" % 10) (APROXIMADAMENTE 158UNKG| HG as 142 EAl
wan TURD PV SOLOAVEL DE 32MM (1] ] 4 856 3424
1 TOTAL MATERIAS 819,485

| AT UE OBRA
] [P LARPINTEIRD H ] 2418 193 28
12543 SERVENTE H 8 18,48 147 88
TOTAL MAD DE OBRA 340,56

| SERVICOS

| LRSS CONCRETO NAD ESTRUTURAL PREFARD MANLIAL L] 0925 5028881 42,881
TOTAL SERVIGOS 62861
Total Simples 1.343.32
Encargos WCLUSOS
am 0

TOTAL GERAL

A2 CAGECE - LGAGAC DE ESGOTD

Fagina 1
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Fev
Prego Adotado: 1.676.6500

AS DE LU

7' FORCATELEFGNE ETOGIC

Onidads ol Goelicknle | o0 sFrece

2015 20,15

2 :
233 NOFUSEDETDA UWN : 2 i
o2 CURVA DE PG RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 o : o s
19840 CONECTCR SPLIT-BOLT PICABO 10MMZ A - o i
s CARD BOLADD PVC TS50V TOMML 1 i sl

2413 QUADRO DE MEDIGAD TRIFASICA EM POSTE un X %
T

| 2u0s FOSTE DE CONCRETO DUPLD T (1501, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=8,00M, PESC APROXIMADO 470KG UN \ 5017

| & 714 47,84
| et ELETRODUTD DE PVC RIGIDO 1 i ul:i A B o
| s ARMACAD REX TRIFASICA COM ROLDANA i c : ‘.ﬁ -
o LUVA JIE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 \)“n H B ‘q W, ; e e

fnsz HASTE DE ATERRAMENTD COPERWELD 3/8"x 2408 é ;i
i 7 @ TOTAL MATERIAIS 147648

-
| ? Q:\ Totw Semples 147089
g ra - Encargos NELUSOS
(-] o
?f TOTAL GERAL 187650
I
522 A DECOBERTURA CITELHAS, ONOULADAT DEFIEROCH =

=

NIC1P4

ur'ml- 4 ok Cadiente= L FRdos

= e - - = 6\ WUEOEM v ‘ > ._a T = 4E15
2540 SERVENTE i - 0 18, 1
i 2079 TELHADISTA .f;gN 5 8 2 4 g \d !}j d 0035 — o:;':: ::::
| e
I = _— O Tt Simpies < 522

[ros SERVENTE il - H 15 18,48 2788
TOTAL MAO o¢ om s
e EQUIPAMENTOS (CHORARIO) B =l g e
s ROMPEDOR PNEUMATICO (CHP) H 75 "7 5«! ‘m 8823
| 078 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 23 135,2008 338.0221
| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO] 54,0044
Total Simpins. 572,58
Ercargos. INCLUSOS
BOY
] TOTAL GERAL

(£ SERCETAC OE tlwrum*ncmum\

|Prego Adotado: 351800 y i u

| 3 =
2543 SERVENTE H 15 18,46 27.89|
neits SOLDADOR H 03 =] 7.5
TOTAL MAC DE OBRA 35,18

Total Gimples 35,18

L] 18,46 11,018

| WY SERVENTE H
Ea EDREFD H 02 2418 4ER
2320 ENCANADOR H 0z 2348 4595
TOTAL MAD DE OBRA 20,604

=

[ MAD DE CBRA h
] (543 SERVENTE H a7 18,48 12822
R PEIRERG H 0,07 2418 18912
| TOTAL MAD DE OBRA 148132

|

i Total Simples . ME
=
- T ]
TOTAL GERAL 1461

mmu&om WETALIGAS
leh‘lﬂidu 10,4400

P ; :

[ R i SRR i U
(2541 SEAVENTE H 03
12391 PEORERD H 0,05

Pagina 2
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- Codticients

02
02

3692
4837

18,48
FLRL]

> ATA OF PORTAS E JAHELAS, IhNCL
|Prego Adotado: 16,7000 TaRa 4l

14,788

| et~
| 12543 SERVENTE | c/ ol 08 1845
| 2391 PEDRERD - Mo 0,08 418 18328
| W .h TOTAL MAD DE OBRA 16,7008
l %:9 Q‘M; Totwl Singies 57
| d‘ (b : Ercargos WNCLUSOS
| . né g 801 o
: o 1 e X TOTAL GERAL 187
T
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
20 MINISTRA! DA OBRA |
CPU - 01 2.1 ADMINI: o BRA ____UNID: : -
coDIGo [P gur S das o Sake s - EFIC [E. i | “TOTAL!
G567 ENGENHEIRQ CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0.2500 1992725 RS 498181
42895 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 601135 RS 601135
100285 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2200000 2124 _R$ 487280
Total: R§ 1566596
Total Simples: R$ 1566598
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDL: 0,00
! __ Valor Geral: RS 15.665,96
-2.0 e i
TPU 02 X e
CODIGO UNIDADE | COEFICIENTE 5
18801 CADISTA HaMES 0,1000 RS 5147,50 RS
i858z ENGENHEIRO SENIOR HxMES 0,3000 R$ 27.750.78 _R
Total: RS 884498
Total Simples: R$ B.844,98
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: RS  8.844 98

EREECUNUREVO PIDIERT YER=251F 1 COM AGREGADD FRODUZIDOIS

Frego Adotado; 478 4000

il ade

BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)

L
| sy
| o580 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHF) o
| A MAC DE OBRA
| (0] SERVENTE H
I % SERVIGOS

£330 AREIA DE RI0 - EXTRAGAD w
| cws BRITA PRODUZIDA PARA LSDS DIVERSOS Ll
| MATERIAS
| g CIMENTD PORTLAND HG

ICaktichente

]
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARID)

03689
o838

28t o

20,0063 29,0963

29,0863

1048 110,76

TOTAL MAD DE OBRA 110,76
87961 76253

100,7005 84,1858

TOTAL SERVICOS 111
or 247,79

TOTAL MATERIAIS 247,79
Total Simples 47848

CHR e
o

I s AGD CA-S0I00 K3

i ARAME RECOZIDD N.18 BWG HG
| MAD CE DBRA
| ma ARMADORIF ERREIRD H
I w0aal AJJDANTE DE ARMADORFERREIRD H
| 8 =i . EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
| wres CAMINHAD COMERC. EQUP. CIGUNDASTE (CHP) H
|

“hnificimle
105 735 1775
o2 1653 03506
TOTAL MATERIAIS 80481
008 2418 1932
008 10 1520
TOTAL MAG DE OBRA 24508,
o008 iesren RECT
TOTAL EQUIPAMENTDS (CHORARID) 14581
Total Simples 127
Encargos WNGLUSOS
&0l 0
TOTAL GERAL 1287
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ERERSTOR A TR TABUIS DE 1*

DEAA BISUPERESTRUTURATUTIE 2E
Frego Asotde: 162,800 SETEaE,

3 Unidads = ; ;

b & -_ b RS - - 13 > ‘-u - 'ms

n84g SARRAFD DE 17647 . ] - e

11881 PONTALETE | BARROTE DE 13" " - oy By

"o TABUA DE 1" DE 3 - L = 30cm o — L . o -

| nizh PREGO YEXZT {2127 X 10) (APROXIMADAMENTE twlp “q\‘ 1 ".! B
| wees DESMOLDANTE PARA FORMAS / o ,q < L \ NS ¥

f 0 OE OBRA

o . -"; Y (0 H 18 24,18 %24

v ::SOPWTTEE'“DE CARPINTEIRD i @ iy 2 6 - H 1.5 %1 2865

b= =3 he - » TOTAL MAG DE DBRA 84,39

i t: / C) Total Simples 162,08

| ot 505

s} > amm oLy i

| “:3 ‘:’ TOTAL GERAL 18288

== > Q

2543 SERVENTE %
L OH 1 2416 24,18

< e 0 TOTAL MAD DE OBRA 44,456/

1

(0109 ARELA MEDHA 0,013 3:2 :::::
11763 PORTA DE ENROLAR EM ACO DE CHAPA ONDULADA u; 0:71 e
1080% QIMENTO PORTLAND o < o
i REHERIRIS TOTAL MATERIAIS 318,24%8)
Total Simples | 350,88

Encargos - NELUSOS

BOI 0

TOTAL GERAL 359,60
i

a8

ESPESSURS $hM, COL PARAFUSEY GEFD

e R | " NS

MAC DE OBRA
SERVENTE
PEDREIRD
MATERIAIE
B ESPELHO CRISTAL E = 4 MM
[IE1] PARANUBD FRANCES 112°X8° COM 2 PORCAS

H o4 1848 T8
H 2 FLRLS 8,33
TOTAL MAOQ DE OSRA 55 T04

L ' a438 4138
uN 4 a3r 2548
TOTAL MATERIAIS 460,28

Totel Simpies . Saapm

L] o]

12543 SERVENTE
13 PEDRERO

St SERVIGOS
coiy ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACD 1.6

TOTAL GERAL _EEI

H 06 18,46 11,076

H 05 2416 14,458
TOTAL MAO DE OBRA 51

v 0os asm7eny 11,4851
TOTAL SERVIGOS 11,4801

Total Smples a0

2545 SERVENTE
1301 PEDRERD
SERVIGOS
I ESCAVAGAD E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA
enp? AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - MUF (S/TRANSP)
£3250 CONFECGAD OE BANGUETA | MEID FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETD (1002028 0,95 m)
cass8 CAIACAD EM DUAS DEMADS COM SUPERCAL
£1324 ARGAMABSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA
e ESCAVACAD MANUAL SOLO DE TACAT. PROF.ATE 1.50m

H 04 18,46 :
H 03 7248
14632

M3 D04 4818d 01528
-] 0,603 60,5887 027
"] 1 30,2877 30,2877
-3 025 5273 1.3183
M3 10,0007 454 446 03181
w3 oo 45,019 09764
TOTAL SERVIGOS 33368

Total Samples. 48

Encargos NCLUSOS

BO A5, o]

TOTAL GERAL b

Pagina 4



i ¥ . 5 -
| P M 185 1848 35897
| Be e - ozs e 5o
| o1 ARMADORFERREIRQ H oo 218 04832
TOTAL MAD DE OBRA 42,5202
o 2y UATERIAIS K :
o108 AREAMEDA idi M o747 55 52434
Hgy TABUA DE 1"-L = 125m M o8 T 5,58
0 BRITA M3 0,1803 1005 51102
2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-S0 B FIO= 5.0MM MALHA 10 X 10 CM (3. 11KGMZ} M2 1 z:: ::ﬂ
KG : \
A CIMENTO PORTLAND i B
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
h] BETONERA ELET W) H 0,086 28177 2,1652!
i e TOTAL EQUIPAMENTOS [CHORARIO) 21852
\
Totsl Bamples 12083
| Encargos NCLUSOS
B0 o
TOTAL GERAL 120,83
CiEaa-Bey 0 MATERIAL E EXECUGAD
Fiego Adatado: 2568 4700 £
G443 SERVENTE H 25 18,48 4618
0320 ENCANAUCR H 3 2348 7044
1041 AJLTIANTE DE ENCANADOR H 3 19,1 573
| TOTAL MAD DE OBRA 173,88
1 - = ! o R YT 3
| o TUBO PVE SOLDAVEL DE 32UM (1) " 5 158 azp
| nawy JOELHOD PVC ROSCAVEL DE 1° UK 1 584 504
w200 TUBD PVG SOLDAVEL DE 25MM (34} “ 12 a3 5,196
| e LUVA REDUGAG PVC SOLDAVEL DE 32XG5MM [ 1 13 358
| nem 1E PUE SOLDAVEL 32MM U ' a2 a2
| 0884 COTOVELD PVC SOLDAVEL DE 25MM uN 2 o 1,58
H a2 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM uN 2 218 436
| 0802 CIMENTO PORTLAND KO 25 () 1,775
| 0441 CAL HIDRATADA K 28 nse 24
~~ ! 0835 COTOVELD PVC SOLDAVEL DE 32uM N 1 i85 108
| 208 AREIA GROSSA Ma 0,0035 18,58 04185
| TOTAL MATERIAIS BRE7EE
‘ Tots: Semples. 250,47
Encargos INCLUSOS
l B8O o
| TOTALGERAL  ~ 28847)

RS FORTOCOANITARIO MATERIAL E EXE

CUCRD!
|Prego Adotado’ 238,0400 R

e T

sl

\ iga
(31"
! n2ed
| 617
117ua
(IR
L3

e
a2
ke

TLED PVE EBGOTO DE 40MM (1 1/7) - (NBR 5888)
TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (7] - (NSR 3588

Shirmm e - QICTPA .
JOELHD PVC PARA ESGOTO DE ;’“ @0 ( o \
2o

TUSD PVC ESGOTO DE 100MM (4] « (NBR 5688)
JOELMO PVC PARA ESGOTO DE 40MM
CIMENTO PORTLAND

CAL HIDRATADA H
TE PYC PARA ESGOTO DE 100MM (47) i
AREIA GROSSA

E§88s=55¢6=s<

25 1048
238

3 "
TOTAL MAD DE DBRA

1.5 L2 1]
05 078
1 b8z

1 19

1 3
0,33 14,82
2 23

] o7t

3 0,98

1 16,88
0,004 118,58

4615
Th.44
7.5
17388

10,365
5375

e UL Eaeticainge

igaz SERVENTE M 8158 1848 181.2012
a PEORERD H TRE 4,1 59,9567
! M AHMADCHEERREIRD H 0228 2438 5436
" i AIUDANTE DE ARMADORFERRERD H 0725 m 42075
! a5 CAAPINTEIRD H 1188 20,18 786296
| TRl AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,185 1 228335
| TOTAL MAD DE OBRA 12,2861

! MATERIAS -
i AREIA MEDIA M3 o181 8358 13,4584
i T&BUA DE 17 DE 3A, - L = 30cm L] o058 b 0,753
A0 CASD KG 2502 58 19,5974
BRITA M3 agr? 1005 T80
] TIOLO MACIGO COMUM un 191,12 oa4r 55,3264
f ARAME RECOZIOO N 18 BWG kG s oo 18,83 aram
| CWENTD PORTLAND Ka 1,508 omn 7554
| CHAPA COMPENSADD RESINADO 12MM (1,10 X 2.20M) ] 02 3585 .18
CAL HIDRATADA KG 7684 0.06 T332
i TOTAL MATERIAS 152,883
| Tatal Simgkes 46514
1 e i
B0l o
] TOTAL GERAL A8, 14]

|
|
| Fagina &



O PRETC C/EOLEAMENTO DUPLOTCOLO0A

i

[Prego Auotago; 921

DGR
8600

VA DE GBRA
18,45 3652
0813 SERVENTE : : ;“ g
| i i TOTAL MAD DE CBRA (T3]
! 3 = ie i HG iz arn 22n
| i paaidplinns 7% \33 p‘q( w 1 LR 31,29
! o188 DANCADA DE GRANITO PRETO CIBOLEAMENTO DUPLO 7 @ P) e . e bk
£ Lime 4 b 6\ . TOTAL MATERIAIS 536,7188
i Q
| 628
' S N¢ ) Total Simpins 92156
i ’ b g Encargos PCLUSOS
| = oj BOI o
-
wul w—— % TOTAL GERAL 921,98
| »
' PAPEL METALICO u
| G0 PORTA L MET. L \l- 6“ ::u
| y
i 78
NELUSDS
0
| suzs
il
z Unid: UN
e BARRAMENTO NEUTRO P BAIXA TENSAC UN 1 ‘:;:'.: ‘:'\,:3
| 1"ss QUACRC GAD LUT 457X uN 1 s I.”
| 01 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAS uN 1 Sts e
019 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIA TENSAO uN 1 i 0 B
WAD DE DBAA
| ey AJUOANTE DE ELETRICISTA H ] ’:' : ; :;
aan FLETRICISTA H [ UGIS... ol
1
| Total Simples 4BA B8
l Encarges WNCLUSOS
| B 9

BRI oOAnRODE O
|Prege Adotado: 714.5100

Unidada’l +.° Cosficumts

| @z CUADRO DE DISTRIBUIGAD PARA § CIRCUITOS o ! e ::;

| e BARRAMENTC NEUTRO Pl BAIXA TENSAC uN 1 0naz ﬁa

! ot BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAD N 1 ::a: Ricn
uN 1 1

! 015 UARRAMENTO PRIMCIPAL P/ BAIXA TENSAD — -

| . : MAC DE OBRA -

| AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12 101 242

| ELETHICISTA H 12 2415 2693

| TOTAL MAQ DE OBRA L

i

| Tatnl Simphes 21451

| Encangos

1

|

s .
| Piego Aoatada: 414.5100

by s PP, | Unidade - e Coblickinte
| ¥T F

oo AADANTE DE ELETRICISTA
=L k) ELETRICISTA
: MATERIAIS
¥ ] ! TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA N 1 328.01 32801
-8 DISJUNTONR TERMOMAGNETICO e gl

‘ Tatal Simeks 414,51
I
|
|

| MAG DE OBRA = a2 ;
17
| AJUDANTE DE ELETRICISTA " 08 181 !
ELETRICISTA H 08 2015 21735
| TOTAL WAD DE DBRA 38825
f MATERWAS
oy TOR TRIPOLAR 404 UN 1 013 50,13
| 2 el TOTAL MATERIAIS 50,13
| Tetal Simptes ‘58,08
! Encangos WELUSOS
I ] 9
TOTAL GERAL | _sa08

Pagina 6




a7 L1
L LA b

EMDHOPOLAREN GUADRD DE DISTRIBLIGASERING
Proco Adotade: 24,0600 g i g

U - 1 B 11,08 . - '11.09

09G4 DISJUNTOR MO 258 v ol
- ERRENT MAD DE DBRA SRR i .

W AJUDANTE DE ELETRICISTA H 03 181 5,73

w312 ELETRICISTA H 03 24,15 7245

TOTAL MAD DE OBRA 12,478

Total Simples 24,08/

Encargos WNOLUSOS

BO! g

S s

Frego Adetado! G8.3301

1.1 am 2740

gz ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1"
TOTAL MATERIAIS 27,401
K2 AJLDANTE DE ELETRIGISTA 0s 191 17.18)
on: ELETRICISTA g 24,15 21,735
TOTAL MAD DE OBRA 525
Total Simples

Encargos -
BOl
TOTAL GERAL -

“fpaticente

DS ELETROOUTO DE PVC RIGIDOD 1127 M 1.1 10,45 11,485
TOTAL MATERIAIS 11,455
= _ MAC DE OBRA
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H o 181 1146
e ELETRICISTA H o8 2415 14,43]
TOTAL MAC DE DBRA 2535
Tatal Simples
Ercarges
B
| TOTAL GERAL

FERLEMPULTORYC
i.’-‘..:;u Adotadar 27,3200

o AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.45 18,1 8595,

i e 0 ELETRICISTA H 0,45 2415 10,8878!

1 TOTAL MAD DE OBRA 18,4825
i o MATERIAS Pl N BrEs S =t

| noTe ELETRODUTO DE PVC RIGIOO 1° 1] 11 EATS 7854

TOTAL MATERIAIS 7,854

Tatal Simplas -

! Encargos
RO

TOTAL GERAL

MATERIAIS A T
"] 1 a2 222

TOTAL MATERIAIS 2.22|
MAGCEOBRA G R R | = 3 ;

4z AJUOANTE DE ELETRICISTA z H 08 181
TOTAL MAD DE OBRA

Total Simples
Encargos

BON

TOTAL GERAL

R
. SERVICOS : 3 ;
co0re ALVENARIA DE TUOLD COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 128 ESP=10 em M2 168 1224283 2056762
o880 CONCRETO FIVIBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDG LE] 0,0084 465 G485 19,0328
clapy FOTMA DE TABUAS DE 17 DE JA PFUNDACOES UTIL 5X M2 0152 77.543 14 BBE3
| [0 ] RETOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA £ AREIA PENEIRADA TRAGD 13 ESP=S mm PIPAREDE Mz 144 2578 37.0945
! o ARMALDUIRA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 8.5mm K& 125 1251828 156485
1 vl ESCAVACAD MANUAL SOLO DE 1ACAT PROF ATE 1.50m M 0216 sgpe 10,5663
fe o LASTRO DE BRITA w3 0054 152,485 82347
TOTAL SERVIGOS a1, 1428
Tolsl Simples 311,14
Encargos INCLUSDS
BOI + (]
TOTAL GERAL 31,14

Pdgina T




(il

AJUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA

CADA PASSAG CHAPA CITAMPA PARAF A0TKAD0K SO

H 7 18,1
H z 2815
TOTAL MAD DE QBRA
WATERIAIS E
un 1 9112
TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL

10343
gz

| 103k

ASUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRIGISTA

CABG ISOLADO PVE TS0V BMMZ

“Cacticionte 1

181

H
i 013 2415
g En 5 g TOTAL MAD DE OBRA
- w02 418
TOTAL MATERIAKS

3.4385
56225

42452
42412

H a2 18

w042 AIUDANTE DE ELETRICISTA 2292
{31t ELETRICISTA H 012 2018 2,888
TOTAL MAD DE DBERA 518
i MATERIAIS R
03y CAHD I50LADO PVC 750V 4MMZ ] 102 33 357
TOTAL MATERIAIS 187
Total Simples. - B.76}
501 9
TOTAL GERAL .76
FROREDISOLADD BYC T30W 2502 -
Praga Adotade: 8.8100 1

19356 CABC ISOLADD PVC 750V 25 MMZ 2

TOTAL MATERIAIS 21822
= MAQ DE OBRA - = &

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 19 2001
32 ELETRICISTA " 2415 26585
TOTAL MAC DE OBRA 47875
i Tatal Simpiea 891
| Ercaigos  NELUSOS
BOI : o
TOTAL GERAL 851

PR &

|Prasga Aniulnr]o:

WPV
46,3700

10042 AJUGANTE DE ELETRICISTA H L&l 181 5821
=23y ELETRICISTA H 031 7418 7,4885]
i TOTAL MAD DE OBRA 13,8075
| e : MATERIAIS ;
nI GABGD EM PYG 1000V 3TMM2 '] 102 2428 34,
TOTAL MATERIAIS 34,86
Total Simpies ana7
I Encargts INCLUSOS |
| 8oy o
| TOTAL GERAL 4837
ST o

5 Unid: UN
= MAQ DE DBRA R B = R s + TR T 7
| w0043 AJLDANTE DE ELETRICISTA H 015 181 2,885
| 2312 ELETRICISTA H 0,15 2415 16225
| TOTAL MAD DE OBRA 64675
8432 CAIA DE EMBUTIR PV - €42 RETANGULAR uN 2% 2,36
TOTAL MATERIAIS 236
Tota! Simples BB
: Encargss INCLUSOS
! e} [
i TOTAL GERAL 888

Pagina B



TR S

B
Preqa Adotado: 11,1800

|
’ s
i

19043
(i gl

LIS EE)

H ‘015 TR
H LRES 4,13
TOTAL MAD DE DBRA

2JUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA

= MATERIAS

4 1 - o
CAlXA DE EMBUTIR PVC - 434 QUADRADA " TOTAL MATERIAIS

Total Simples
Encargos

80

TOTAL GERAL

1 463

1253

o Ih TER T
Fruge Adatada: 17,5200

1

AJUDANTE UE ELETRICISTA . : o

TLETRICSTA " iy L (5 221 2415
4 | 5 D oy TOTAL MAQ DE OBRA

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES : um_a‘ N prad 1 B4e
E’_l & TOTAL MATERIAIS

50715
£,0825)

Adotad

Préto

TR HUAS TECLAS St
004 5 :

LEG ThA 2R

Canficionia

AJUDANTE DE ELETRICISTA

1004, H
[Peir] ELETRICISTA H
|
! AR MATERINS SRR RABTRES
| 17 INTERRUSTOR 2 TECLAS SIMPLES uN 1 143 148
I YOTAL MATERIAIS 108
|
Tetsl Simpies 105
Encarges INGLUSOS
| L [}
TOTAL GERAL 308
TS SNRTAR PO BAIS TERR 20h 2500
Prego Adotada: 25,2800

| e

i34y
FERH

TOMADA ZF+T 20A, 250V [APENAS MODULO) un 1 10T

TOTAL MATERIAIS
MAD DE DBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H oas 181

ELETRIZISTA H 023 15
TOTAL MAQ DE DBRA

Total Simpiws.
Encargos

and

TOTAL GERAL

10.74
10,74

: 5.538
7.0035
12,5425

635

AT

@

PETROLET ALUMINIO DE 1 172, TPO T- X - L 1 3538
TOTAL MATERIAIS

MAD DE 0BRA : g Lo e
AJUDANTE DE ELETRICISTA H s 19
FLETHOISTA H 05 2415

TOTAL MAC DE CBRA

Talal Simplas:
Encagos

- 6Ot

TOTAL GERAL

538
38,38

8,55
12075
21,825

57
neLusos

_sT.01

ngr

PETROLET ALUMINIO DE 17, TIPO T-%- L (4] 1 17,35
TOTAL MATERIAIS

+ 5y L. MAQ DE OBRA :
AJUDANTE DE ELETRICISTA H oA 18,1

ELETRICISTA H 04 .15
TOTAL MAD DE CBRA

Tote Simples.

Encargos
BOI

TOTAL GERAL =~

1735
1738

T.54
LT
173

s
WELUSOS

Pagina &



N

|#rego Adota

! 23
i TEARIAIS

' = L 012 2881 34572

| 2wy LRARCAT L 018 31,88 59008

| 1100 ESMALTE SINTETICD L 0,03 2028 06087

| o35 AGUARRAS MINERAL e 03 21 ne4z

| 11348 LIXA FARA FERRO TOTAL MATERIAIS 98087

DE DBRA
PINTOR = H on 2:.; ] 1:1::2:
12365 5 08 19, 3

! (Lt 4 AJUDANTE DE PINTOR TOTAL MAD DE OBRA 34 608

Total Simples 44,42

Encargas ICLUSOS

e L

TOTAL GERAL

7 i -
i - y a4 or [iFl ]
| 11347 LIAA PARA MADEIRA/MAZSA LJ< 0,18 31,88 81008
| nane ESMALTE SINTETICO . 1 ¥ 513 1618 2,054
ey FLNLO ERANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS l(?‘_ i 0.04 20,26 08116
ook AGUARRAS MINERAL 3 ' 5 i i = TATAL MATERLAIS 52958
£ o
MAD DE O M2 B R
: EJR:D N '3;, 04 24,18 2684
3 PINTOH e " A 19,1 5883
| 0643 AJUDANTE DE PINTOR § = / L TOTAL MAQ DE OBRA 16,348
1) r B _
'\__‘\l* | ¥4 f mus ::u; 5 ; 2464
Ly }} " WeLUsoS
s {.} @ B0 0
5 5 i TOTAL GERAL 2484

ERHEAD

- AN i
Preco Auctado: 46,6800

2543 SERVENTE

T o 3 : MATERIAIS A
11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0 8MM ol

02

0

1848
TOTAL MAD DE DBRA
7185
TOTAL MATERIAIS

Total Simpies -

Encargas -

BOI
TOTAL GERAL

2

. - TNTIE
|#reqo Adotads: 18,0000

sl

MATERING
20ER THNTA ASFALTICA KG

1848
TOTAL MAD DE OBRA

1138
TOTAL MATERIAIS

Total Simples.
Encargos -

BO:

TOTAL GERAL

TLEITE
18178

18
WCLUSOE

e AT
D
12,4200

1848
TOTAL MAD DE DBRA
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Construindoum Nove Tempo E b2
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' 2y
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f\ f’“‘w;
1, .,fg

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Rua Coronel Jodo Carlos, 345 — CEP: 61800-000
Pacatuba/CE — Fone: (85) 3345. 2300




Q@{ucfﬁ;q‘“z\

F

/S, &\

[ N#
Pacatuba =%
construindoum Novo Tempo \;\,.9 \I‘

Secretaria de Infraestrutura e e ‘%‘Q
Meio Ambiente Y. )
. diNd

ua

OBRA: CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE PACATUBA.
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA: (RELATIVA A CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL).
_FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X;
_TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019;

- ARMADURA DE ACO CA 50/60;

- EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20

. MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA: (RELATIVA A CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL).

Declaracao de visita ao local das obras/servigos emitido pela Secretaria de que
a licitante, através de seu Responsavel Tecnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto
Urbanista) visitou o local onde serao executados os servigos, tomando pleno
conhecimento de todas as condicoes que possam orientar a elaboragao
completa da proposta de precos ou declaragao formal firmada pelo
representante legal, sob as penalidades da lei. dando conta de que a licitante
tem pleno conhecimento das condigdes € peculiaridades do local da obra,
assumindo total responsabilidade por esse fato, e de que ndo fara quaisquer
questionamentos futuros que ensejam ajustes técnicos ou financeiros com o
orgao promotor desta licitagao.

. DOTACAO ORGAMENTARIA: 26.782.0028.1.052.0000
ELEMENTO DA DISPESA: 4.4.90.51.00

FONTE DO RECURSO: 1.500.0000.00

PACATUBA/CE, 29 DE AGOSTO DE 2024.

LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 061935493-3

UNICIPAL DE PACATUBA

o Carlos, 339 - Centro
3014225 Pacatuba-CE
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1 YT RND MDNYCHEAL

Construindo um Novo Tempo
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente

ART/ICREAICE %, &

Rua Coronel Jodo Carlos, 345 — CEP: 61800-000
Pacatuba/CE — Fone: (85) 3345. 2300



Conselho Regional de Enge

1. Responsivel Técnico

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Pagina 111

CREA~ .. ART OBRA / SERVICO

LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SAN
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

RUA JOSUE MATEUS DE FIGUEIREDD
Complemento:
Cidade: PACATUBA

Contrato: Nio espocificado
Valor: RS 3.185.485,08
Agéo Institucional; NENHUMA - NAQ OP

3. Dados da Obra/Servigo

RUA Presidente Getilio Vargas
Complemento;

Cidade: Pacatuba

Data de inicio: 20/05/2024

Finalidade: SEM DEFINICAQ

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CE

R “{ N° CE20241421911
nharia e Agronomia do Ceara g A<
(‘:}". 'a .’\-L_
=N _5..1 4__ m.  INICIAL
- &
= ¢/ &
TOS "’:} c.,
oy RNP: 0619354833
*}' * diﬁj@gmsgé- 348364CE
w, e
CPF/CNPJ: 07.963.861/0001-14
Ne: 270 o~ CIP £
Baimo: CENTRO \““ ‘q( O
UF: CE CEP: 51801215 ) 6 3 6 (“\\
Q-No < -
Celebrado em: - >
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Dirsito Pablico ': - O ‘5
TANTE wl b’
B ~
Y Q/
A >

N°: 387
Bairro: CENTRO
UF: CE

o
& o“ -~
4.
CEP: 61801240 d-u‘“"/‘

Previsao de término; 20/05/2026 Coordenadas Geograficas: -3.984695, -38.616873

Codigo: Nio Especificado
CPF/ICNPJ: 07.963.861/0001-14

4. Atividade Técnica

14 - Etaborégao Quantidade Unidade
35 - Elsboregéo do orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIF ICAGAD > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
81 - Projeto Arguitetdnico > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAD > #1.1.1.4 - 1,00 un

EM MATERIAIS MISTOS

Apos a conclusdo das alividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

ELABORAGAD DE PROJETO £ ORCAMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUGAO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE

PACATUBA.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiagio especifica e no docralo n

529612004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAQ OPTANTE

8. Assinaturas

Declara serem vardadcicas as Infermagdes acima

de de
Local data PREFEITURA MURICIPAL DFPACATA - CE - GNPy 07.967.861/0001 18
9. Informagées {
" AART & valida somente quando Quitada, mediante apresentagdo do comp le do p ) ou conferdneia no sile do Crea
10. Valor /\
Valor da ART: RS 262,55 Registrada em: 20/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8217079430

A aulenticidade desta ART pode ser vorificads em hiips:Mcrea-co. sitac. com. brpublico/, com a chave: co4ax

Impresso em: 22/05/2024 as 10:49.43 par. _ ip- 192 168 100.1

CREA-CE [

Www.creace org.br
Tol (83) 3453-5800

hlnmr\osco@cfeau.arg.hr
Fax: (85) 3453-5804
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ANEXO Il
WNICIRYS
PROPOSTA Sy {on
Y i C\ i
§-No 65 [] "; )
= o
Local e dataA tu‘i ;5%
\'&d' QO
E 5 dwd”
REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N°® xx00000((X Pl
OBIETD: ciciianminnimnimiiimsansaanasass NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos servigos objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXX.

Valorem RS (valor por extenso).
O prazo de vigéncia do contrato serd de xxxxxxx a contar da assinatura do contrato, podendo serprorrogado na

forma da Lei Federal n2 14.133/2021, alterada e consolidada, sendo o prazo de execugdo de__ ( )
meses/dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. ’

Carteira de Identidade n°. expedida em__/_/ Orgdo Expedidor e
CPFn® ,como representante legal destaempresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ( ) dias, a contar da data de

abertura da licitagao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas noEdital da
licitagdo e seus anexos.

Declaracdo de que estejam contidas todas as despesas necessdrias para a execugdo dos servigos, tais como:
1 Materiais, equipamentos e mdo de obra;
o Carga, transporte, descarga e montagem;
o1 Saldrios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
o1 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquerinfraces;
©1 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da infortunistica e

de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execugdo das obrase/ou servigos.




Pacatuba

Atenciosamente,
PROPONENTE /CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / CPF
N°® DO CREA

ANEXAR:

a) Orcamento Detalhado;

b) Planilha de Composicdo de Pregos Unitarios;

c) Planilha analitica de encargos sociais e de impostos e taxas;
d) Composi¢do analitica da taxa de B.D.I.

e) Cronograma fisico-financeiro;
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ANEXO III :gﬁN 2 <
(= P, >
\ :
MODELO SUGESTIVO DE DECLARACAO ) S
(colocar em papel timbrado) \-5___5'0, QQ_:.’
. W,d s

A PREFETURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE.
PROCESSO N.2: xxxxxx-PE. MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO. DATA DE ABERTURA: xxx/2024.
HORARIO DE ABERTURA: xxh0Om.

A (EMPRESA) localizada (ENDERECQ), inscrita no CNPJ N° , que temcomo representante legal
(NOME), com CPFN° . DECLARA QUE:

Tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da licitacado;

Podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao;

No prazo determinado no edital, apés a assinatura do contrato, a adjudicatéria tera cumprido os
requisitos, na conformidade das exigéncias de que trata o termo de referéncia, parte integralmente deste
edital;

Atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante responderd pela veracidade dasinformagdes
prestadas, naforma da lei;

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

OBS.: Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnicoacerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratagao.

REPRESENTANTECPF
EMPRESACNP]



ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO
Lein?214.133, de 12 de abril de 2021

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(PEOCESSO AdmiihiSHEatVD 1T i bins i )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ......../ ..........., QUE
FAZEMENTRE S| AUNIAO, PORINTERMEDIO DO (A)

A Prefeitura  Municipal de  Pacatuba por  intermédio do(a)
(orgdo contratante), com sede no(a)

na cidade de /Estado, inscrito(a) no
CNPJ sob 0 n® ..........cccccoeee, NeSte ato representado(a) pelo(a) ..., (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria n? ....., de ... de ..ccoooovevern.... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de
sy, pOrtador da Matricula Funcional n? ..........,, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a),
inscrito(a) no CNPJ/MFsobon2....covvveveeeeeeereen, ,sediado(a)na, em ...........c..coeevnenen.. doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por .............ccccceeee. (NOme e fungdio no contratado),
conforme atos constitutivos daempresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n? e em observancia as disposigdes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicével, resolvem celebrar o presente Termo deContrato, decorrente do Pregdo
Eletronicon..../ , mediante as cldusulas e condices a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

i 8 O objeto do presente instrumento é a contratacio de ................., Nas condicGes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1:2; Objeto da contratagdo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE

QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA




1.3, Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao: ,. '@{\ﬁ“mpﬁé‘\
: s 5 18 O Termo de Referéncia; R O\

) o, 694
1.3.2, O Edital da Licitacdo; 2 g
1.3.3; A Proposta do contratado; \,fi-——-.__.__________ g;
X Y/

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. "».;_drv QQ

- 4% .‘d
~.dWd

1.4, O regime de execugdo é o de empreitada por preco global. " e

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1,  Oprazodevigénciadacontratacdoéde ......cccoceevecrrvvenenee. CONtAA0OS dO(@) ovvecvreeeereicieciens, NA
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

i 8 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas nesteinstrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAQ E GESTAO CONTRATUAIS (art.92, IV, Vil e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assimcomo os prazos e
condi¢bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1, O valor total da contratagdo é de RS.....ccoee (cevnviirnninnnd)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretasdecorrentes da
execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3, O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidosao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) X dwd £

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1, Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um anocontado da data
do orgamento estimado.

7.1, O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais

7.2, Apos o interregno de um ano, os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo,
pelo contratante, do indice que sera adotado), exclusivamentepara as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

i Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serdcontado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)indice(s) definitivo(s).

7.4.1, Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢io, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdonovo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio determo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1, SaoobrigagGes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-sedequeassolucﬁesporeleprcpostassejamasmaisadequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou' odwejzﬁy ficadasnoobjeto

fornecido, paraque sejaporele substituido, reparado oucorrigido,no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcelaincontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo doobjeto, no prazo,
formae condigGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo deReferéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc3o das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse paraa boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativopara apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14.  Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto peloContratante, no
casodoart. 93, §22,da Lein?14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dosservigos abjeto
do contrato.

8.16.  Realizaravaliagdes periddicasdaqualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17.  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo comocondicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) ‘“asbuilt", elaborado pelo responsdvel por sua execucao;
b) comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
¢) laudode vistoria do corpo de bombeiros aprovando o Servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e



e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica paré"b{égﬂdaﬁa‘ﬁbrajunto ao Cartorio
de Registro de Imaveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios deinspecdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢besadequadasao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satde
no trabalho, quando o servigo for executado em suasdependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da suaexecugdo.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9:1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio
do objeto, observando, ainda, as obrigagéesa seguir dispostas:

8.2, Manter preposto aceito pela Administracdonalocaldoservigo pararepresenté-lo naexecucdo do
contrato.

9121, A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
daatividade.

9.3 Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ouautoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4, Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas destecontrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ouem parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, deacordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como portodo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, n3o reduzindo essa




.
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugéo"cmﬂgltﬂ elo Contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor

correspondente aos danos sofridos;

8.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia daimpossibilidadede realizagdo ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdesde contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente docontratante oudo fiscal ougestor do
contrato, nos termosdoartigo 48, pardgrafo Unico,da Lein®14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastrode Fornecedores
—SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até odia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servicos,0s seguintes documentos:

a) provade regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidaspelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias eas demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou porseus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo estejasendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancade pessoas ou bens de terceiros.

9.14.  Promover a guarda, manutencio e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia s normas da legislagdopertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analisé"& aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorialdescritivo ou instrumento
congénere.

9.17.  Ndo permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargosprevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social oupara aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124
Il d, daLein?14.133 de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24.  Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregadosalocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29.  Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas doContratante.

9.30.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,alertando-os a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o



Contratado relatar ao Contratante toda e qualguer ocorréncia neste sentido, a fim deevitar desvio de
fungdo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas asredes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33.  Estarregistrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme aséreas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plenavalidade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Didrio de QObra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informac¢Ges sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades emrelagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreton®5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do MeioAmbiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrucio Normativa SLT/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigcdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copiasautenticadasdas notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutosflorestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
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quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso |1, da Lei n° 6.938, de1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativacujo transporte e armazenamento exijam a emiss3o
de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, oContratado devera apresenta-lo, em
complementac¢dc ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territérioestadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos daconstrugdo civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragGesposteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,

§§ 2°e 3°, daInstrucdo Normativa SLT//MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamentode Residuos da Construcgdo Civil apresentado ao
érgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ouencaminhados a aterrosde residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportadose destinadosem conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originariosda contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”,
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encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal deGerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamentode Residuos da Construcio Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sobpena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controlede Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileirade Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:9.40.1.

9.40.2. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
o0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-

10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagaocorrelata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLT/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

capacidade de suprimento e custo inferior em relagdoaos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacdo de precos os custos correspondentes.

9.42.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucio dos servigos, por uso indevido de
patentesregistradasem nome de terceiros, pordanos resultantes dedefeitosou incorrecdes dos servicos
oudosbensdo Contratante, de seus funcionariosou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.

9.43.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacio e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |he caibam necessdrias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagées.

9.44.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aosérgdos federais, estaduais e
municipais e concessionadrias de servigos pUblicos para aobtengdo de licengas e regularizagdo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo etc.).




10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou docontrato administrativo que

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3.  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever docontratado
elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimentodos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquerinformacGesacerca dos dados pessoais para cumprimentoda LGPD, inclusive quanto aeventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamenteaqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito deresponsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1, Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Ad ministracao nashipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
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especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na formada LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao sercomunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéaveispor igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, com provante de prestagdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida pablica ou, ainda, pela fianca bancaria, em
valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.3.  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validadedurante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazode vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes avigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.  Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto.

11.6.  Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossara apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndoadimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracio a
contratada; e

1173 obriga¢Ses trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e paracom o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos oseventosindicados
noitem 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. Agarantiaemdinheirodeveraserefetuadaem favordo contratante,em contaespecifica na Caixa
Econdémica Federal, com correcdo monetaria.
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11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes‘doe’q'émm&km_o-efnitidos sob aforma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagioe de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida porbanco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, agarantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizadosquando da contratagao.

11.13. Seovalorda garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méximode........... ( ) dias Gteis, contados
da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege amatéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desdeque respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termosdo art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ouautorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contratoou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelocontratante
comoobjetivodeapurar prejuizose/ouaplicarsan¢desacontratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualguer tempo, a garantia, naforma prevista no

Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.92, XIV)

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:



a) dercausa ainexecugao parcial do contrato;

L §
. dind ®
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano aAdministragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dercausaainexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega dc objeto da contratagaosem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante aexecucgdo do
contrato;

f)  praticarato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintessangdes:

I} Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2¢, da Lein® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “B”"ghe
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificaraimposicio de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lein® 14.133, de 2021);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nasalineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,bem como nas alineas “b”, “c” e 14",
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementagdo ou reposicdoda garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conformedispdeoincisoldoart. 137dalein.14.133,de 2021.
(3) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” dosubitem 12.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea“c” do subitem
12.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.
(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5%a 10% do valor do

Contrato.
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(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de5% a 10% do valor

do Contrato.
(7) Paraainfragcdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de5% a 10% do valor
do Contrato do valor do Contrato, ressalvadas as seguintesinfracdes:
12.3.  Aaplicagdo das sangGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo
de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado noprazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

124.2, Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valordo pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serda cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar dadata do recebimento da

comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5.  Aaplicacdo das sangBes realizar-se-a em processo administrativo que assegureo contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
dalein?14.133, de 2021, para as penalidadesde impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar oucontratar.

12.6.  Naaplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133, de2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) aspeculiaridades do caso concreto;

C) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanosque dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgdos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou emoutras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atosilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
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s6cios com poderes de administrag@o, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n®
14133 de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado dadata de aplicacdo
da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresasinidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP),instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.10. Assangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidadepara licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n214.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes,ainda que isso
ocorraantes do prazo estipulado para tanto.

13.2.  Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacio do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpado contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotardas medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e aampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2, A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura daempresa ndo
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir ocontrato.
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termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. Otermode extingao, sempre que possivel, serd precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmentecumpridos;
13.5:2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo pormeio de termo indenizatorio (art.
131, caput, dalein.214.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil comdirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

| Gestdao/Unidade:

. Fonte de Recursos:

=

I. Programa de Trabalho:
. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

i Notade Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apésaprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicSes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicéveis e,subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo deDefesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos

contratos.



CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

a0

16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dc‘)‘s\argﬂéfl'{seguintes dalein®

14.133,de 2021,

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cincopor cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo  aditivo,
submetido a prévia aprovagdao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo
deveraocorrer no prazo maximo del (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados porsimples apostila,
dispensadaa celebragdo de termo aditivo, na formadoart. 136 da Lein214.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bemcomo no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.214.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 72, 832, inciso V, do Decreton. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em ......, Secdo Judicidriade..........ccccvvvrrnnn. para dirimir  os
litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem sercompostos pela
conciliagao, conforme art. 92, §12, da Lein2 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal
CONTRATANTE

Representante |egal
CONTRATADO



