

OFÍCIO Nº. 0325/ 2022

PACATUBA (CE), 30 DE AGOSTO DE 2022.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARA: YARA AQUINO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO




Cumprimentando-a cordialmente, venho, através do presente, expor e explicitar o que se segue:

Venho por meio deste, encaminhar à V.Sa. ofício protocolado que tem por objeto entregar as respostas aos Recursos Administrativos impetrados para reanálise de habilitação para a Concorrência 05.008/2022, cujo objeto é a Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca no Sistema Viário do município de Pacatuba-CE. As impetrantes são: Topo Edificações e Empreendimentos Ltda, Tomaz Construções Eireli, Construtora Neves Nogueira Ltda, Torres Martins Serviços e Construções Eireli, CSA Engenharia Ltda, Clezinaldo S de Almeida Construções – ME e CONFAHT Construtora Holanda Ltda. Baseado na reanálise da Enga. Larissa Oliveira Moreira dos Santos RNP 061935493-3 assino e envio o presente.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me,

ATENCIOSAMENTE


OSVALDO CAVALCANTE PITA NETO

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

PROTOCOLO

ECEBI O OF. Nº 0325 /2022

EM 30 / 08 /2022

RUBRICA:





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.008/2022

O recurso administrativo foi interposto pela empresa **TOPO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: **“EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.”**, segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alínea “e”** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Quando se tratando do item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES “U” C/H=0,35m/E=0,08m**, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após concluir que o item de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL** não corresponde ao item solicitado no Edital, levando em consideração que alguns itens de suma importância para a execução do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES “U” C/H=0,35m/E=0,08m** não estão incorporados na composição do item de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**, como podemos observar na composição do serviço. Sendo o serviço de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL** apenas um item integrado do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES “U” C/H=0,35m/E=0,08m**.



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Preço Adotado: 404,8000

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	10,0000	15.5500	155.5000
TOTAL MAO DE OBRA					155,5000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67.5000	52.5150
10280	BRITA	M3	0,9658	76.1900	73.5843
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0.5600	123.2000
TOTAL MATERIAIS					249,2993
Total Simples					404,80
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					404,80

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0600	15.5500	0,9330
10498	CARPINTEIRO	H	0,0300	20.7700	0,6231
TOTAL MAO DE OBRA					1,5561
SERVIÇOS					
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,7000	116.3941	81.4759
C3268	CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,1090	337.0759	36.7413
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0014	72.2912	0,1012
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,3600	4.4990	6.1186
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2840	41.2075	11.7029
TOTAL SERVIÇOS					136,1399
MATERIAIS					
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,6800	4.7400	3,2232
TOTAL MATERIAIS					3,2232
Total Simples					140,92
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					140,92



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **TOPO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3

Oswaldo Cavalcante Pita Neto
Oswaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022

O recurso administrativo foi interposto pela empresa **TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: "**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.**", segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alíneas "b" & "e"**, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, o setor técnico decide acatar o recurso apresentado levando em consideração o argumento da recorrente, quando diz que "Comprova-se cabalmente que a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)** é similar e detém incorporado em seus serviços toda a mão de obra e materiais que constam no serviço de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, tendo inclusive serviços mais complexos que ao item de maior relevância da alínea "b" do item 4.6.1.1 do instrumento convocatório." Após análise, foi comprovado através das composições de ambos os itens, que o item apresentado pela recorrente é similar e detém incorporado em seus serviços toda a mão de obra e materiais que constam no serviço solicitado no Edital.



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Preço Adotado: 17,8400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,3000	15,5500	4,6650
10445	CALCETEIRO	H	0,4000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA					12,9730
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	60,8800	4,8704
TOTAL MATERIAIS					4,8704
Total Simples					17,84
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					17,84

Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 36,6500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA					15,5610
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,0600	9,9090
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,8800	9,1320
TOTAL MATERIAIS					19,0410
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,9284	0,8393
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0836	1,2042
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					2,0435
Total Simples					36,65
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					36,65



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



- b) No que se refere ao item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U"** C/H=0,35m/E=0,08m, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após concluir que o item de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL** não corresponde ao item solicitado no Edital, levando em consideração que alguns itens de suma importância para a execução do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U"** C/H=0,35m/E=0,08m não estão incorporados na composição do item de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL**, como podemos observar na composição do serviço. Sendo o serviço de **CONCRETO NÃO ESTRUTURAL** apenas um item integrado do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U"** C/H=0,35m/E=0,08m.

Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Preço Adotado: 404,8000

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000
				TOTAL MAO DE OBRA	155,5000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,5000	52,5150
10280	BRITA	M3	0,9658	76,1900	73,5843
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000
				TOTAL MATERIAIS	249,2993
Total Simples					404,80
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					404,80



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C3111 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m

Preço Adotado: 140,9200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0600	15,5500	0,9330
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0300	20,7700	0,6231
TOTAL MAO DE OBRA					1,5561
SERVIÇOS					
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	M2	0,7000	116,3941	81,4759
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,1090	337,0759	36,7413
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0014	72,2912	0,1012
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,3600	4,4990	6,1186
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,2840	41,2075	11,7029
TOTAL SERVIÇOS					136,1399
MATERIAIS					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,6800	4,7400	3,2232
TOTAL MATERIAIS					3,2232
				Total Simples	140,92
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0,00
				TOTAL GERAL	140,92



Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI**.

É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3

Oswaldo Cavalcante Pita Neto
Oswaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022


O recurso administrativo foi interposto pela empresa **CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA.**

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE."**, segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alínea "b" & "e"** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, o setor técnico decide acatar o item de **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**, apresentado na CAT 001211/99, item 3.03, página 4975, levando em consideração que o mesmo é similar e detém incorporado em seus serviços toda a mão de obra e materiais que constam no serviço de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, tendo inclusive serviços mais complexos que ao item de maior relevância da alínea "b" do item 4.6.1.1 do instrumento convocatório, como podemos observar nas composições dos itens apresentado a seguir.





GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Preço Adotado: 17,8400

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,3000	15,5500	4,6650
10445	CALCETEIRO	H	0,4000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA					12,9730
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	60,8800	4,8704
TOTAL MATERIAIS					4,8704
Total Simples					17,84
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					17,84

Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 36,6500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA					15,5610
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,0600	9,9090
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,8800	9,1320
TOTAL MATERIAIS					19,0410
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,9284	0,8393
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0836	1,2042
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					2,0435
Total Simples					36,65
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					36,65




GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode para
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente



- b) No que se refere ao item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após concluir que o item de **REJUNTAMENTO DE SARJETA** não corresponde ao item C3112 (tabela de custos da SEINFRA-CE) exposto no recuso da recorrente, nem muito menos é equivalente ao item solicitado no Edital, levando em consideração que alguns itens de suma importância para a execução do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m** não estão incorporados no item de **REJUNTAMENTO DE SARJETA**.





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode para
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA.**

É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.


Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3

Oswaldo Cavalcante Pita Neto
Oswaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

**REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022**


O recurso administrativo foi interposto pela empresa **TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: "**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.**", segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alínea "c" & "e"** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO**, o setor técnico decide acatar o recurso apresentado pela recorrente, levando em consideração que a mesma apresentou em sua CAT1046/2011, presente na página 6068, os itens 4.3 e 4.4, comprovando estar de acordo com os itens solicitados em Edital.
- b) No que se refere ao item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após concluir que os itens de **LINHA D'ÁGUA E LASTRO DE CONCRETO** não corresponde ao item solicitado no Edital, levando em consideração que alguns itens de suma importância para a execução do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m** não estão incorporados em nenhum dos dois itens apresentados pela recorrente.





GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



A LINHA D'ÁGUA citada é executada em largura inferior a **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, e argamassa de cimento e areia, o que difere do concreto.

O **LASTRO DE CONCRETO** é um item que não contempla todos os itens necessários para a execução da **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, como pode ser observado nas composições apresentadas abaixo.


Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

C3111 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m

Preço Adotado: 140,9200

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0600	15,5500	0,9330
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0300	20,7700	0,6231
TOTAL MAO DE OBRA					1,5561
SERVIÇOS					
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,7000	116,3941	81,4759
C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,1090	337,0759	36,7413
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0014	72,2912	0,1012
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,3600	4,4990	6,1186
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2840	41,2075	11,7029
TOTAL SERVIÇOS					136,1399
MATERIAIS					
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,6800	4,7400	3,2232
TOTAL MATERIAIS					3,2232
Total Simples					140,92
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					140,92





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Preço Adotado: 527,5500

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	16,0000	15,5500	248,8000
12391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
TOTAL MAO DE OBRA					290,3400


MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	67,5000	47,1150
10280	BRITA	M3	0,8780	76,1900	66,8948
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000
TOTAL MATERIAIS					237,2098

Total Simples 527,55

Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 527,55





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3

Osvaldo Cavalcante Pita Neto
Osvaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022

O recurso administrativo foi interposto pela empresa **CSA ENGENHARIA LTDA.**

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE."**, segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alínea "b" & "e"** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, o setor técnico decide acatar o item de **CALÇAMENTO C/ P.T. NOVA**, apresentado na CAT 190833/2019, levando em consideração que o mesmo é similar e detém incorporado em seus serviços toda a mão de obra e materiais que constam no serviço de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, tendo inclusive serviços mais complexos que ao item de maior relevância da alínea "b" do item 4.6.1.1 do instrumento convocatório.
- b) No que se refere ao item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após analisar as CAT's apresentadas no envelope



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



de documentos de habilitação, não foi encontrado o item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U"** C/H=0,35m/E=0,08m, ou algum item considerado equivalente ao mesmo. A CAT apresentada no recurso não consta no envelope de documentos de habilitação.






PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **CSA ENGENHARIA LTDA.**


É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.


Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3


Osvaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022


O recurso administrativo foi interposto pela empresa **CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME**.

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: "**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.**", segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alínea "c"** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO**, o setor técnico decide acatar o recurso apresentado pela recorrente, levando em consideração que a mesma apresentou em sua CAT239661/2021, presente na página 7462, os itens "7.1 – PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES – e =8,0 cm (35 Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO – COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 OU 20cm." e "7.2. – PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)cm 35Mpa, COLORIDO – COMPACTAÇÃO MECANIZADA." comprovando estar de acordo com os itens solicitados em Edital.





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se revogar a inabilitação da empresa **CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – ME**, tornando-a HABILITADA quanto às exigências técnicas em questão.


É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.


Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3


Osvaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

**REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 05.008/2022**

O recurso administrativo foi interposto pela empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA.**

Em resposta ao Recurso Administrativo referente a CP nº 05.008/2022, cujo objeto é: "**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.**", segue abaixo.

I - DA ANÁLISE:

No que se refere ao argumento referente ao setor de ENGENHARIA, apresentado pela licitante onde a recorrente informa que teve sua proposta comercial inabilitada do certame licitatório em razão de **não atender ao item 4.6.1.1 alíneas "b" & "e"** do Edital, informamos que o setor técnico voltou a analisar os itens expostos pelo requerente, e concluiu que:

- a) Para a comprovação do item de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**, o setor técnico decide acatar o item **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ COLCHÃO**, presente na CAT 468/2013, página 6478, levando em consideração que o mesmo é similar e detém incorporado em seus serviços toda a mão de obra e materiais que constam no serviço de **EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO**.
- b) No que se refere ao item de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m**, o setor técnico decide não acatar ao recurso da recorrente em questão, após concluir que o item de **REJUNTAMENTO DE SARJETA** não corresponde ao item solicitado no Edital, levando em




GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente



consideração que alguns itens de suma importância para a execução do serviço de **SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U"** **C/H=0,35m/E=0,08m** não estão incorporados no item de **REJUNTAMENTO DE SARJETA.**





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



PARECER

Mediante análise exposta por estes profissionais devidamente qualificados, decide-se manter INABILITADA a empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA.**

É o parecer desta secretaria.

Pacatuba/CE, 30 de Agosto de 2022.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Larissa Oliveira Moreira dos Santos

Engenheira Civil

RNP: 061935493-3

Oswaldo Cavalcante Pita Neto
Oswaldo Cavalcante Pita Neto

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

